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PREMESSA

L’appalto ha per oggetto le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per svolgere il servizio di
manutenzione ordinaria del patrimonio a verde e delle strade comunali poste nel Comune di Pioltello.
L'articolo n®14 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°285 e s.m.i, Codice della Strada, contiene opportuni
precetti ai quali devono attenersi gli Enti proprietari per assolvere, con efficienza, correttezza e compiutezza,
ai compiti di gestione, manutenzione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze, degli arredi, delle
attrezzature, degli impianti e dei servizi.

Nello stesso articolo & stato opportunamente previsto, l'obbligo della manutenzione e della gestione delle
strade nonché il controllo tecnico dell'efficienza delle medesime e delle relative pertinenze.

Ne consegue che tutte le infrastrutture al servizio della viabilith pedonale e veicolare devono sempre essere
monitorate e mantenute in perfetta efficienza da parte degli Enti proprietari o dei soggetti esercenti che sono
tenuti alla loro gestione.

In ottemperanza a quanto sopra riportato, il presente appalto persegue I’obiettivo di monitorare,
programmare ed eseguire interventi di manutenzione ordinaria, che consentano il mantenimento dei beni
comunali.

Ai sensi del Decreto del Ministero dell’ Ambiente del 13 dicembre 2013 e ss.mm.i.. — Piano d’azione per la
sostenibiliti ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d’Azione
Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP) - il presente appalto si ispira a quanto contenuto nelle
Comunicazioni su Consumo e Produzione Sostenibile e sul GPP dell’'unione europea. Quindi la ditta
appaltatrice dovra improntare il servizio come appalto “verde”.

L'appalto si configura come appalto misto di lavori, servizi e forniture con prevalenza di servizi, dovuto alla
lavorazione riferita alla manutenzione verde che rientra nella categoria n 27 (altri servizi) di cui all’allegato
IIB del Codice dei Contratti Pubblici. Tale classificazione fa si che in parte, 'appalto, sia sottratto alla
disciplina del Codice ai sensi e per gli effetti dell’art 20 dello stesso, ad eccezione dell’art. 68 (specifiche
tecniche) e dell’art 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), fermo restando 1’osservanza
comunque dei principi generali indicati nel primo comma dell’art 27 del Codice.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per svolgere il
servizio compiutamente, con tempestivita e secondo le condizioni che sono stabilite dal Capitolato Speciale
d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dallo stesso capitolato.

La gestione della manutenzione delle aree a verde pubblico si svolge dalla data di consegna dei beni e si
articola nelle prestazioni che vengono sommariamente riportate di seguito:

1) Servizi a corpo: si tratta dei servizi di manutenzione, dettagliati nel Capitolato Speciale d’ Appalto, la cui
esecuzione & integralmente compresa nel canone fisso annuale.

2) Servizi a misura: I’amministrazione si riserva di richiedere all’appaltatore 1'esecuzione di servizi a misura
complementari, nei limiti di Legge, finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico,
i quali saranno valutati e compensati sulla base dell’elenco prezzi unitari allegato, cui sard applicato il
medesimo ribasso offerto in sede di gara per I’esecuzione dei servizi a corpo.

La gestione della manutenzione delle strade pubbliche si svolge dalla data di consegna dei beni e si articola
negli interventi che saranno effettuati su aree di proprietd dell’ Amministrazione comunale o anche su aree
che saranno acquisite al patrimonio comunale nel corso dell’appalto.

Nel rispetto di quanto sopra ed in relazione alle effettive esigenze dell’ Amministrazione comunale, si rende
pertanto indispensabile programmare I'esecuzione di diversificati interventi su aree di proprietd comunali
quali carreggiate, marciapiedi, piste ciclopedonabili e parcheggi pubblici, cosi sommariamente individuati:

— tempestivo intervento per I’eliminazione delle principali fonti di pericolo per la pubblica incolumit;

— interventi per il ripristino delle infrastrutture in genere, causa danni, atti di vandalismo, piccole migliorie e
riqualificazioni;

— interventi di adeguamento della viabilitd stradale in relazione alle richieste ed indicazioni impartite
dall’ufficio Viabilita o dal Corpo di Polizia Locale;

— interventi per il ripristino della segnaletica stradale sia di tipo verticale che orizzontale, non piti conforme
causa vetustd, sinistri ed atti vandalici procurati da ignoti;

— interventi programmati a carattere vario quali, realizzazione di passi carrai, interventi per eventi e
manifestazioni pubbliche e sgombero insediamenti abusivi;

— ripristino e mantenimento delle banchine delle strade;

L’esecuzione dei servizi e/o lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte; 1’ appaltatore
dovra comunque conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.



Per quanto sopra specificato, I'appalto & da considerarsi un appalto di servizi e seguirad la disciplina del
D.Lgs 163/06 e successive modifiche ed integrazioni.

L’esecuzione dei vari interventi, la loro contabilizzazione, i rapporti fra Stazione appaltante e I'Impresa
esecutrice e le forme di accettazione degli stessi sara regolata in analogia con quanto previsto dalla vigente
normativa sui lavori pubblici.

Pertanto nella gestione dell’appalto si fard riferimento alla disciplina dei lavori le cui disposizioni debbono
intendersi utilizzate per analogia.

L’appalto sard aggiudicato tramite una procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente pil
vantaggiosa.

La consistenza del Verde pubblico & specificata negli allegati del progetto.

Al fine di garantire un tempestivo intervento per I'eliminazione di ogni tipo di pericolo che possa arrecare
pregiudico alla pubblica incolumita, conseguentemente all’insorgenza di criticita stradali o calamita di
protezione civile, & istituito un servizio di reperibilitd per tutta la durata dell’appalto.

Per I'espletamento di detto servizio a copertura dell’orario lavorativo diumo/notturno e feriale/festivo, al di
fuori del normale orario di lavoro verra corrisposta una quota fissa.

Eventuali interventi sostenuti su chiamata in tali periodi potranno essere ufficialmente richiesti via telefono,
a-mail o fax dal Responsabile del Settore Strade, dal Corpo di Polizia Locale, oltre che da tutti i soggetti
esterni all’ Amministrazione preposti al controllo e sorveglianza del territorio quali Carabinieri, Vigili del
Fuoco e Polizia Stradale.

Tutte le prestazioni sostenute per I’eliminazione dei pericoli legati alla viabilita cittadina verranno liquidate
nell’ambito del presente progetto.

L'importo complessivo per il servizio, della durata di due anni, & pari alla somma offerta dall’Impresa in sede
di gara oltre all’'TVA nella misura di legge.

Gli oneri della sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso per I'intera durata del contratto
ammontano ad € 50.750,20 oltre IVA di legge.

L’Importo offerto dall’Impresa in base alle prestazioni di manutenzione ordinaria richieste ogni anno e con
riferimento alle condizioni di Capitolato sara contabilizzato dal direttore dei lavori.

Il suddetto importo, compensera tutte le prestazioni, forniture principali, accessorie e complementari, mano
d’opera e noleggi, attrezzature e impianti, opere provvisionali, apprestamenti ¢ impianti atti a garantire il
rispetto delle norme di sicurezza, necessari per dare i servizi completi,finiti a regola d’arte, nei tempi e modi
previsti dal progetto, da utilizzare per lo scopo a cui sono destinati.

Il progetto prevede inoltre che I'Appaltatore si assuma l'obbligo di portare a compimento il servizio/lavori
oggetto dell'appalto anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti dei
costi.

DURATA DEL SERVIZIO

L'Appalto per il servizio di manutenzione ordinaria del verde e delle strade pubbliche avra durata di 24 mesi.
La data di inizio coincidera con quella del verbale di consegna e presa in carico dei beni.

A fine di tale periodo il contratto scadri con pieno diritto senza bisogno di disdetta.

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE - MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

E' previsto che |'interfaccia fra |'Appaltatore e I'’Amministrazione Comunale sara affidata al ruolo di
“Direttore d’esecuzione *.

Il nominativo dei Direttori d’esecuzione saranno comunicati all’ Appaltatore all’atto della stipulazione del
contratto.

Il Direttore tecnico dell’ Appaltatore sard tenuto a presenziare a tutti i sopralluoghi sul territorio che saranno
svolti dai Direttori d’esecuzione, con cadenza da concordare.

Al termine di ogni giomata di lavoro dovri essere inviata alla Direzione d'esecuzione, a cura
dell’appaltatore, a mezzo fax o in PEC la scheda di verifica dei lavori eseguiti per consentire il costante
monitoraggio dell’attivitd svolta e la regolarita dei lavori eseguiti. Il modello della scheda sara concordato
con la direzione dell’esecuzione.

CONSEGNA DELLE AREE E INIZIO DEL SERVIZIO

L’esecuzione dei servizi ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
E’ fatta salva la possibilita di consegnare il servizio in via d’urgenza.



CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO E RAPPORTI GIORNALIERI

Prima dell'inizio dei servizi, la Direzione dell’esecuzione predisporra e consegnerd alla Ditta il
cronoprogramma esecutivo dei servizi.

Lo stesso dovra prevedere la realizzazione di tutte le categorie di lavorazioni previste nel contratto, con le
previsioni circa il periodo di esecuzione e dovr essere vistato per accettazione dalla Ditta.

Il cronoprogramma esecutivo dei servizi potra essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei servizi.

L’impresa appaltatrice sara altresi tenuta a presentare quotidianamente alla Direzione d’esecuzione 1’elenco
dei servizi eseguiti la giornata antecedente.

CARATTERISTICHE TECNICHE DI EVENTUALI SERVIZI A MISURA

In linea generale tutti gli interventi ed i materiali prescelti riscontrabili anche attraverso il capitolato speciale
d’appalto sono riconducibili ad attivita programmabili sia in termini quantitativi che qualitativi. Tali
interventi sono da considerarsi presunti e revisionali, stimati sulla scorta dell’esperienza e dello stato del
territorio. In caso di necessita ed imprevedibilita, la stazione appaltante dichiara e si riserva la possibilita, ai
sensi della normativa vigente, di estendere le prestazioni ad altre lavorazioni.

DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

Per quanto riguarda I'eventuale applicazione, si fard riferimento alla direttiva n°92/57/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili, previste dal D.Lgs. n°81/2008.
Alla luce degli interventi previsti si precisa che, stante la modesta entitd degli stessi e le caratteristiche
specifiche (micro cantieri o cantieri itineranti) non si ritiene necessario predisporre un piano di sicurezza e di
coordinamento.

Nel caso in cui si dovessero eseguire interventi rilevanti o rientranti nei casi contemplati dalla norma vigente,
verra predisposto apposito coordinamento in capo a tecnico abilitato.

I lavori devono comunque essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
infortuni ed igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

In particolare, vista la specifica natura dei lavori da eseguirsi, dovranno adottarsi (quando del caso) tutte le
prescrizioni relative ai lavori e depositi sulle strade, gia previste, tra 'altro, dal D.P.R. 16 Dicembre 1992,
n°495, Regolamento di Esecuzione del C.d.S., artt. n°30 e n°43 (rif.art. n°21 del C.d.S.) e dal Decreto 10
Luglio 2002 del Ministero Infrastrutture e Trasporti, Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da
adottarsi per il segnalamento temporaneo.

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI VINCOLI AMBIENTALI E
PAESAGGISTICI

Tutte le valutazioni necessarie circa la presenza di vincoli ambientali e paesaggistici presenti sul territorio
comunale verranno effettuate in base al tipo di intervento che si renderd necessario, secondo le seguenti
normative nazionali e regionali, riportate sulla carta dei vincoli adottata dal Servizio Urbanistica Comunale
ed in visura presso lo stesso.

Sul piano della compatibilita ambientale in relazione alla tipologia, categoria ed entita dell’opera, non
necessita alcuna verifica trattandosi di interventi concepiti con utilizzo di lavorazioni e tecnologie
compatibili col territorio circostante che non alterano |’esistente situazione ambientale.

Non si muta significativamente la superficie non filtrante attuale, né si interviene nel sottosuolo con opere
civili rilevanti, se non con normali impianti di smaltimento acque meteoriche.

Per quanto riguarda I’aspetto delle indagini Geologiche ed Idrogeologiche, si precisa che tutti gli interventi
in questione ricadono in parte su banchina stradale gia esistente ed in parte su terreni gia utilizzati a sede
stradale che nel corso degli anni non hanno mai dato particolari problemi per la natura e consistenza del
terreno.

CAVE E DISCARICHE AUTORIZZATE

Sul territorio comunale non risultano presenti cave e discariche autorizzate tali da consentire il conferimento
dei materiali di risulta. L'impresa esecutrice dei lavori dovra pertanto individuare idoneo centro di recapito
nella zona.



