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CAP 1.
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE DEL LE
OPERE ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA.

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria per anni tre, degli estintori, degli
impianti antincendio e dell'illuminazione di emergenza, installati nei pubblici edifici, nonché la
fornitura in opera di estintori e di componenti facenti parte della attrezzatura antincendio. Si
intendono compresi nell’appalto anche: interventi di ampliamento degli impianti esistenti mediante
l'installazione di nuovi dispositivi (quali idranti, apparecchi illuminanti di emergenza, rivelatori di
fumo, pulsanti di emergenza, ecc.) con il rispettivo collegamento agli impianti esistenti;
certificazione ai sensi della DM 22 Gennaio 2008 n.37 degli interventi di ampliamento suddetti;
certificazione di efficienza degli impianti antincendio (rete idranti, impianto di illuminazione di
sicurezza e d’emergenza, impianto di rivelazione fumi, allarme antincendio, dispositivi di sgancio
alimentazione elettrica).

Gli edifici pubblici oggetto dell’appalto sono:

PIOLTELLO:

Scuola Elementare Salvo D’Acquisto, via Togliatti

Scuola Elementare G.Monti, via Milano

Scuola Elementare Bontempi, palazzina nuova, via Bizet 3

Scuola Elementare Bontempi, palazzina vecchia, via Bizet 3

Scuola Media Mattei-Di Vittorio, sede, via Bizet 1

Scuola Media Mattei-Di Vittorio, succursale, via Bizet 1 bis

Palestra Scuola Media Mattei-Di Vittorio, via Bizet 1

Succursale Scuola Media Mattei-Di Vittorio, via Bizet 1

. Succursale Scuola Media Mattei, via De Gasperi

10. Nuova Scuola Materna/Nido, via Cimarosa/Monteverdi

11. Scuola Materna Jenner, via Mantegna,1

12. Asilo Nido Bruce, via Mantegna

13. Centro Civico Marcello Bello, via Leoncavallo

14. Centro Sociopedagogico presso il Centro Tennis, via Leoncavallo

15. Centro Socio Educativo, via Colombo

16. Sede distaccata del Palazzo Comunale, via De Gasperi, 3

17. Sede distaccata, uffici di via Lippi

18. Sede distaccata, uffici Cascina Trasi di piazza Don Civilini

19. Punto Comune di via Mozart

20. Sede distaccata, ufficio catasto via Dante, Limito

21. Edificio Residenziale, via Roma 125

22. Edificio Residenziale Anziani via Roma 117

23. Villa Opizzoni, via Aldo Moro

24. Auditorium Cascina Dugnana, via Aldo Moro

CoNor®WNE

SEGGIANO:

25. Palazzo Comunale, via Cattaneo 1

26. Scuola Media Matteotti, via Igbal Masih, 7

27. Biblioteca Comunale, via Igbal Masih, 7

28. Centro Civico Istituto Musicale, via Igbal Masih, 7

29. Scuola Elementare Falcone e Borsellino, via Bolivia 3 (palazzina direzione, palazzina centrale,
palazzina bassa)

30. Asilo Nido Jenner, via D’Annunzio

31. Scuola Materna De Amicis, via Tobagi
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32. Scuola Elementare Rodari, via Galilei
33. Istituto superiore Stendhal, via alla Stazione
34. Centro Sportivo Antonio Gulino, via Piemonte

LIMITO:

31. Scuola Media Segantini, via Molise

32. Scuola Materna Collodi, via Palermo

33. Centro Civico Don Milani, piazza Don Milani

34. Scuola Elementare Don Milani, piazza Matteotti

35. Palestra Scuola Elementare Don Milani, piazza Don Milani
36. Discarica Comunale, piazza Dante

37. Ufficio Catasto, via Dante

Fanno parte degli impianti oggetto dell’appalto anche quelli all'interno delle centrali termiche dei
suddetti edifici.

A questi potranno aggiungersi eventuali altri edifici che durante I'appalto diventeranno di
competenza del Comune.

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo complessivo annuo dell'appalto ammonta a euro 20.000,00 cosi suddiviso:

euro 6.267,60 per due interventi annuali di verifica e servizio di manutenzione
onnicomprensiva comprendente revisione (comprensiva delle necessarie
sostituzioni di tutte le parti non funzionanti, diffettose o usurate, anche per
effetto di atti vandalici), ricarica e collaudo di n.360 estintori portatili presunti;

euro 1.209,60 per due interventi annuali di verifica degli impianti antincendio di n.36 edifici.
Per impianti antincendio si intendono: impianto luci di emergenza, dispositivi
di sgancio alimentazione elettrica, allarme antincendio, impianto rivelatore di
fumo, impianto di spegnimento automatico, impianto rivelazione gas, gruppi
di continuita;

euro 1.649,52 per due interventi annuali di verifica rete indranti di n.36 edifici, compreso
attacchi motopompa, idranti, centrali di pompaggio, vasche di accumulo
idrico, gruppi di continuit;

euro 10.873,28 per gli interventi di manutenzione straordinaria;

euro 20.000,00 totale

ART.3 ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA

Il servizio di manutenzione, nel periodo contrattuale stabilito, & fornito in forma esclusiva sugli
estintori, lampade di illuminazione di emergenza, sui dispositivi di sgancio alimentazione elettrica,
allarme antincendio, impianto rilevamento fumi, impianto rilevamento gas, impianti automatici di
spegnimento, centrali di pompaggio reti idranti, gruppi di continuita e sugli impianti antincendio
(idranti e attacchi motopompa) degli edifici indicati all'articolo 1 e su quelli eventualmente installati
successivamente e dichiarati. Fanno parte degli impianti oggetto dell’appalto anche quelli
allinterno delle centrali termiche.

Sono previsti due interventi annuali per un controllo preventivo degli estintori, delle luci di sicurezza
ed emergenza, dispositivi di sgancio alimentazione elettrica, allarme antincendio, dell'impianto
rilevamento fumi, degli idranti e degli attacchi motopompa da effettuarsi in loco. E' prevista la
sostituzione temporanea di parti non riparabili immediatamente.

La manutenzione ordinaria programmata, si compone delle seguenti operazioni:
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+ verifica semestrale degli estintori;

+ verifica semestrale degli impianti antincendio Per impianti antincendio si intendono: impianto
luci di emergenza, dispositivi di sgancio alimentazione elettrica, allarme antincendio, impianto
rivelatore di fumo, impianto di spegnimento automatico, impianto rivelazione gas, gruppi di
continuita;

+» verifica semestrale rete indranti, compreso attacchi motopompa, idranti, centrali di pompaggio,
vasche di accumulo idrico, gruppi di continuitd. Per ogni impianto deve essere verificata
'adduzione di acqua allidrante posto in posizione piu sfavorevole (cioé al piano piu alto
dell'edificio e/o piu lontano dal punto di alimentazione della rete idranti) e I'acqua nelle vasche
di accumulo;

+ relazione per ogni edificio comunale dello stato di conservazione di ogni dispositivo antincendio
suddetto, individuato con la propria numerazione, con indicazione dei guasti riscontrati e degl
interventi necessari con relativa contabilizzazione qualora non presenti nell’elenco prezzi
unitari;

Gli interventi di verifica dovranno risultare da apposito cartellino collocato su ogni dispositivo
verificato, riportante data della verifica e firma dell'incaricato della verifica.

Gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere fatti semestralmente. Per ogni giorno di
ritardo sull'inizio della manutenzione semestrale verra applicata una penale di euro 60,00
giornalieri.

La manutenzione straordinaria comprende:

+ la fornitura e posa in opera di nuovi dispositivi antincendio (estintori, rubinetti idranti, supporti
per estintori, manichette indranti, lampade di emergenza, batteria lampade di emergenza,
cartellonistica di sicurezza, ecc.);

+ Prove fluido-dinamiche impianto antincendio con emissione della relativa certificazione di
efficienza;

+ La sostituzione di parti usurate o danneggiate;

+ Installazione di nuovi dispositivi (quali idranti, apparecchi illuminanti di emergenza, rivelatori di
fumo, pulsanti di emergenza, ecc.) con il rispettivo collegamento agli impianti esistenti e
certificazione ai sensi della DM 22 Gennaio 2008 n.37 degli stessi interventi di ampliamento;

+» certificazione di efficienza degli impianti antincendio (rete idranti, impianto di illuminazione di
sicurezza e d’emergenza, impianto di rivelazione fumi, allarme antincendio, dispositivi di
sgancio alimentazione elettrica).

Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere esplicitamente ordinati.

La manutenzione straordinaria _degli_estintori portatili_si_intende gia compresa nel servizio di
manutenzione onnicomprensiva, come tale non necessita di _ordine da parte della stazione
appaltante ma deve essere fatta automaticamente dall'impresa che e responsabile per l'intera
durata dell’appalto della integrita e funzionalita degli estintori portatili.

Il contratto di manutenzione ha validita di anni tre con decorrenza dalla data di affidamento.

ART. 4 ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

E’ onere dellimpresa la redazione e aggiornamento su supporto cartaceo e informatico (piante
fornite dall’amministrazione pubblica in formato dwg o dgn) della consistenza e ubicazione
aggiornata dei dispositivi antincendio installati negli edifici pubblici con I'assegnazione ad ognuno
di un numero identificativo. L’ aggiornamento del rilievo planimetrico su supporto informatico della
consistenza dei dispositivi antincendio fornito dal’amministrazione dovra avvenire entro 60 giorni
naturali e consecutivi dalla data di inizio dell’appalto. Per ogni giorno di ritardo verra applicata una
penale di euro 60,00 giornalieri. La redazione su supporto informatico del rilievo planimetrico della
consistenza dei mezzi antincendio di ulteriori edifici che dovessero aggiungersi all’appalto, su
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piantine fornite dallamministrazione comunale, dovra avvenire entro un mese dalla data
dell'ordine. Per ogni giorno di ritardo verra applicata una penale di euro 60,00 giornalieri.

E’ onere della ditta il controllo e la verifica della situazione dellandamento economico della
fornitura al fine di evitare lo splafonamento dell'importo previsto. Se cid si dovesse verificare non
sara riconosciuta la parte eccedente il limite di spesa.

ART. 5 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPIT OLATO GENERALE
D'APPALTO

L'appalto & regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato speciale e per quanto non sia in
contrasto con le norme dello stesso, anche da
- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- D.Igs 163/2006 e s.m.i.

L'appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:

- delle leggi e regolamenti relativi all'assicurazione degli operai presso I'INPS e I'INAIL, e di tutte le
disposizioni regolanti le assunzioni;

- di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

- di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ai sensi di legge
dalle competenti autorita governative, regionali, provinciali, comunali, ecc.

Inoltre I'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori
oggetto del presente appalto le condizioni normative e retributive previste nei contratti collettivi di
lavoro applicabili alla categoria e nella localita in cui si svolgono i lavori.

L'appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio dei lavori, I'elenco
degli addetti che eseguiranno il servizio, il libro unico, la documentazione di avvenuta denunzia
agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici e periodicamente
copia dei versamenti contributivi, previdenziali assicurativi nonche, di quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

ART. 6 MODALITA' DI PAGAMENTO

| prezzi indicati nell'offerta dovranno avere validita di almeno 36 mesi. La liquidazione della
fornitura avverra con le seguenti modalita:

- per la manutenzione ordinaria, liquidazione del canone corrispondente, in due rate semestrali
posticipate;

- per la manutenzione straordinaria , liquidazione entro trenta giorni dalla data di presentazione
della fattura.

L'emissione dei pagamenti avverra in seguito all'acquisizione da parte del Responsabile Unico del
Procedimento o dell’Esecuzione del Contratto del DURC che attesta la regolarita contributiva della
ditta appaltatrice.

ART.7 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
| prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'lVA.

Anche l'offerta dell'impresa non dovra tener conto dell'lVA in quanto I'ammontare di detta imposta,
da conteggiarsi con voce separata, sara versata all'lmpresa dall'Ente come previsto dalle vigenti

leggi.
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CAP.2.
NORME GENERALI

ART.8 CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'appalto € corredata da una cauzione di euro 1.200,00
(milleduecento/00) pari al 2% posto a base dell'importo del servizio, da prestare anche mediante
fidejussione bancaria, polizza assicurativa o quietanza comprovante il versamento in numerario al
tesoriere dellAmministrazione, presso il seguente Istituto bancario — CARIPLO filiale di Pioltello,
via Milano.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volonta dell'aggiudicatario ed e
svincolata al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la
cauzione sara restituita non appena avvenuta I'aggiudicazione. Il fidejussore dovra impegnarsi a
rilasciare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo del servizio in caso l'offerente risulti
aggiudicatario.

ART. 9 DOCUMENTI A CONTRATTO

Faranno parte integrante del contratto d'appalto:
a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto
b) Allegato A “ELENCO PREZZI”

ART.10 CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva & stabilita nella misura del 10% dell'importo netto di aggiudicazione dell'ap-
palto.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e I'acquisizione della
cauzione da parte del soggetto appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella
graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere
effetto solo alla data di emissione del certificato provvisorio.

L'appaltatore € inoltre obbligato a stipulare una polizza assicurativa che garantisca
I'’Amministrazione aggiudicatrice dai rischi di esecuzione e dai danni a terzi per un iporto di almeno
€ 1.500.000,00, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

ART. 11 ORDINAZIONE DEI MATERIALI E DEGLI INTERVENT |

Gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere fatti semestralmente. Per ogni giorno di
ritardo sull'inizio della manutenzione semestrale verra applicata una penale di euro 60,00
giornalieri. E' responsabilitd della ditta non far trascorrere piu di sei mesi tra un manutenzione
ordinaria e la successiva. Gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere ultimati entro
venti giorni naturali, terminati i quali I'Appaltatore avra a disposizione giorni 10 giorni naturali e
consecutivi per linvio della relazione corrispondente. Il resoconto di ogni intervento di
manutenzione dovra essere fatto su supporto informatico, il formato del file viene deciso
dal’Amministrazione Comunale.

In caso di ritardata esecuzione delle prestazioni suddette si applicherd una penale di euro 60,00
per ogni giorno di ritardo.

Gli interventi di manutenzione straordinaria verranno ordinati all'Appaltatore mediante apposite
richieste scritte tramite fax (salvo quelle sugli estintori portatili oggetto della manutenzione
omnicomprensiva).
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Gli interventi ed i materiali ordinati dovranno essere forniti e collocati in opera, entro giorni 15
(quindici) naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta scritta, inviata anche via fax, salvo i
casi di particolare urgenza, i quali dovranno pervenire entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi
dalla richiesta. In_caso di ritardata esecuzione delle opere richieste si applichera una penale di
euro 60,00 per ogni giorno di ritardo.

ART.12 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avra la durata di anni tre a partire dalla data di approvazione della
determinazione dirigenziale di aggiudicazione.

| lavori in corso debbono, pero’, essere ultimati alle condizioni e prezzi del contratto anche
oltre la sua scadenza.

In pendenza dell'aggiudicazione del nuovo appalto, e per un periodo massimo di mesi 6
(sei) dopo la scadenza del contratto, qualora [I'Amministrazione lo richiedesse,
I'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire tutte le forniture in opera che si rendessero necessari
alle stesse condizioni del contratto originario.

All'aggiudicatore potra essere richiesto, alle stesse condizioni del contratto principale, di
incrementare o diminuire I'importo contrattuale fino a concorrenza del limite di un quinto
dellimporto dell’appalto ai sensi dell'art. 11, R.D. n. 2440/1923.

Sara facolta dell’Amministrazione poter ricorrere all'applicazione dell'art. 57 comma 5
lettera b) del D.lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i

ART. 13 REVISIONE DEI PREZZI

| prezzi dell'elenco prezzi allegato al presente capitolato, dopo che ad essi sara applicata
la % d’asta offerto dalla ditta aggiudicatrice del servizio, sono fissi e invariati per tutta la
durata contrattuale fatta salva la possibilita di richiedere la revisione dei prezzi a partire dal
secondo anno contrattuale. La revisione dei prezzi potra essere avanzata dalla ditta
aggiudicataria mediante richiesta esplicita e dettagliatamente motivata.

Qualsiasi revisione dei prezzi dovra essere espressamente autorizzata dall’Ente
Appaltante. Pertanto applicazioni unilaterali del meccanismo di revisione periodica dei
prezzi non saranno considerate valide.

Si precisa, comunque, che qualsiasi adeguamento dei prezzi verra svolto nel rispetto delle
disposizioni di cui all’Art. 115 del D. Lgs n. 163/2006.

ART. 14 FORNITURE NON PREVISTE
Per tipi di fornitura in opera non previste dall'Elenco Prezzi si provvedera alla definizione dei prezzi

occorrenti, mediante un apposito "verbale di concordamento nuovi prezzi' redatto a norma di

legge.
Sui detti prezzi verra praticato il ribasso offerto in sede di gara.

Art. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
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a) ritardi ripetuti nellesecuzione di interventi urgenti per un numero di volte
superiore a 10 (dieci);

b) ritardo uguale o superiore a 48 (quarantotto) ore nell’esecuzione di un intervento
urgente;

C) ritardi ripetuti nell’esecuzione di interventi urgenti per un numero totale maggiore
0 uguale a 150 (cento) ore;

d) frode nell'esecuzione del servizio;

e) ritardo nellinizio del servizio oggetto dell'appalto successivamente
all'aggiudicazione dell'appalto, superiore ai 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione
dello stesso;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

Il contratto e altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per
'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o
cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dalla Stazione appaltante e fatta all'appaltatore nella forma della
raccomandata con awviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla
guale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante.

Art. 16 SPESE CONTRATTUALI
Le imposte e tasse e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione ed al
perfezionamento del contratto, faranno carico all'appaltatore.

Art. 17 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Agli effetti tutti del contratto il domicilio dell'lmpresa € quello indicato nel contratto stesso
mentre il Committente elegge la sua sede legale presso il Municipio, Via Carlo Cattaneo,1.

Art. 18 SUB-APPALTI

L'impresa puo avvalersi del subappalto per un importo non superiore al trenta percento
dell'importo complessivo del contratto.

Il sub-appalto, ove l'impresa voglia avvalersene, sara regolato da quanto disposto dall'art.
118 del D.Igs 163/2006 e succ. modifiche.

Il personale tecnico addetto al servizio di manutenzione dovra comunque avere tutte le
peculiarita e le abilitazioni richieste dalla normativa vigente.

Il referente per la manutenzione deve comunque essere persona dipendente della Ditta
Appaltatrice e non di qualsivoglia subappaltatore.

Art. 19 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALU TE DEI LAVORATORI
L’'appaltatore ha I'obbligo di mettere a disposizione risorse, mezzi e personale
adeguatamente organizzati al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia
dei lavoratori impiegati a svolgere I'opera che di quelli della Committente.
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Egli deve prevalutare i rischi ed individuare le misure di protezione in relazione all’'opera
da eseguire, detta valutazione deve avere per oggetto il censimento dei rischi, 'esame
degli stessi, la definizione delle relative misure di sicurezza, I'organizzazione del lavoro e
la disponibilita di macchine ed attrezzature previste per la realizzazione dell’opera.
L’'appaltatore deve assicurare la cooperazione e la collaborazione non solo nella
realizzazione dei lavori ma anche nella prevenzione dei rischi sul lavoro:

“ai datori di lavoro viene chiesto di informarsi reciprocamente sull’andamento della
situazione dal punto di vista della sicurezza e della salute dei lavoratori e di intervenire per
eliminare quei rischi dovuti alle interferenze fra i lavori di diverse imprese e alluso comune
delle attrezzature, ed adoperarsi per I'attuazione del coordinamento degli interventi di
prevenzione e protezione”.

Nel caso in cui le opere vengano eseguite all'interno dei luoghi di lavoro gia utilizzati dal
Committente e/o in strutture nelle quali operano i lavoratori di quest’ultimo, nelle quali le
attivita didattiche o lavorative non possono essere interrotte, ’Amministrazione Appaltante
“informera I’Appaltatore degli eventuali rischi presenti negli ambienti di lavoro, della
presenza o assenza del proprio personale e sull'utilizzo di proprie attrezzature e servizi
durante I'esecuzione dei lavori”.

L’Appaltatore dovra determinare le opportune regole di comportamento e di
programmazione degli interventi di prevenzione, nonche vigilare affinché le opere vengano
eseguite in sicurezza.

Il ripetersi di gravi e ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell’Appaltatore,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 20 INFORMAZIONI AGLI UTENTI

In caso di riparazione programmata e comunque in tutti i casi, con gli anticipi richiesti dal
singolo caso, la ditta informera gli utenti degli edifici oggetto degli interventi mediante
comunicazione riportante il giorno di inizio dell'intervento, la durata dei lavori stessi, la data
presunta di ultimazione dell'intervento.

ART. 21 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in sede di esecuzione del contratto,

verranno risolte in via bonaria od in alternativa con ricorso al giudice, determinando in
guest'ultimo caso quale foro competente il Tribunale di Milano.
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