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Caserma di Pioltello

Opere strutturali
Demolizioni,rimozioni

Piano interrato

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
2 550 |1C.01.030.0040.b Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso
il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a
qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con I'impiego di
attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della
demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di
murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la
movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico
nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con
volume: - da 0,501 a 5,01 m3
muri esistenti da demolire 7,04 * 0,25 * 4,45 7,832
6,5 * 0,25 * 4,45 7,231
1,31 * 0,25 * 3,45 1,130
a dedurre porta esistente -1 * 0,9 * 2,1 * 0,25 -0,473
fondazioni 1 * 7,75 * 1,65 * 0,65 8,312
1* 3,54 * 1,65 * 0,65 3,797
1*2,15* 1,95 * 0,65 2,725
1*1,47 * 1,95 * 0,65 1,863
per porta P02 accesso a intercapedine esistente 1 * 0,8 * 2,1 * 0,25 0,420
Totale m3 32,837 193,69 6 360,20
2570 [1C.27.050.0100.a Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei
seguenti rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni,
rimozioni, scavi
2,2 * 32,837 72,25
Totale ton 72,25 10,39 750,68
Totale Piano interrato Euro 7 110,88
Totale Demolizioni,rimozioni Euro 7 110,88
A RIPORTARE Opere strutturali 7 110,88
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 7 110,88
A RIPORTARE 7 110,88
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Caserma di Pioltello

Opere strutturali

Opere in cemento armato

Piano interrato

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 7 110,88
1930 |1C.04.050.0010.b Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante
getto, con lausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto;
resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3
magrone 430 * 0,10 43,000
P125*0,1 % -1 -2,500
42,29 *0,1 * -1 -4,229
56,71 * 0,1 * -1 -5,671
28,56 * 0,1 * -1 -2,856
36,73 *0,1 *-1 -3,673
Totale m3 24,071 94,40 2 272,30
1940 |1C.04.150.0010.b Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce,
platee), realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi
altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in
impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro
massimo degli stessi pari a 31,5 mm, compresa la vibratura, esclusi
i casseri ed il ferro; resistenza - C28/35 - esposizione XC1 o XC2 -
consistenza S3
fondazioni 420 * 0,5 210,000
a dedurre vuoti -25 * 0,5 -12,500
-43,6 * 0,5 -21,800
-55,39 * 0,5 -27,695
-28,56 * 0,5 -14,280
-36,73 * 0,5 -18,365
0,000
Totale m3 115,360 113,80 13 127,97
1960 |1C.04.400.0020.a Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese
armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per
fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
fondazioni 93,11 * 0,5 46,555
vuoti 20,98 * 0,5 10,490
30,83 * 0,5 15,415
31,5*0,5 15,750
26,44 * 0,5 13,220
24,27 * 0,5 12,135
Totale m2 113,565 19,58 2 223,60
1970 |1C.04.450.0010.a Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualita: - B450C
TF1231*25%*1,2*0,5 3 465,00
TF2 222 * 10,2 * 1,2 * 0,5 1 358,64
TF3222*139*1,2*0,5 1851,48
TF4 230 * 14,96 * 1,2 * 0,5 2 064,48
M1 125 * 38 * 2,2 * 0,5 5 225,00
M2 120 * 20 * 2,31 * 0,5 2 772,00
A RIPORTARE Piano interrato 17 623,87
A RIPORTARE Opere in cemento armato 17 623,87
A RIPORTARE Opere strutturali 24 734,75
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 24 734,75
A RIPORTARE 24 734,75
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Caserma di Pioltello

Opere strutturali
Opere in cemento armato

Piano interrato

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 24 734,75
M3 110*2 *1*0,5 110,00
M4 160 * 10 * 1,2 * 0,5 960,00
M5 130 * 16 * 0,8 * 0,4 665,60
0,00
Totale kg 18 472,20 1,08 19 949,98
1980 |1C.04.250.0010.b Murature armate in conglomerato cementizio, entro e fuori terra,
realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo
di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato
alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli
stessi pari a 31,5 mm, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa
la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza - C28/35 -
esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
66,3 * 0,3 * (3,02+0,2) 64,046
54 * 0,3 * (3,02+0,2) 52,164
a dedurre porta 96H245 -1 * 0,96 * 2,45 * 0,3 -0,706
Totale m3 115,504 122,79 14 182,74
1990 (1C.04.400.0020.c Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese
armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per
strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore,
solette piene
2 * 66,3 * (3,02+0,2) 426,972
2 * 54 * (3,02+0,2) 347,760
a dedurre porta 96H245 -2 * 0,96 * 2,45 -4,704
a sommare contorno (0,96+2,45+2,45) * 0,3 1,758
Totale m2 771,786 31,92 24 635,41
2000 (1C.04.450.0010.a Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualita: - B450C
M1 105 * 66,3 * 0,3 * (3,02+0,2) 6 724,81
105 * 54 * 0,3 * (3,02+0,2) 5477,22
a dedurre porta 96H245 (-1*1,5) * 0,96 * 2,45 * 0,3 -1,06
Totale kg 12 200,97 1,08 13 177,05
2 010 |1C.04.250.0010.b Murature armate in conglomerato cementizio, entro e fuori terra,
realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo
di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato
alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli
stessi pari a 31,5 mm, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa
la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza - C28/35 -
esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
rampe scala 0,000
SEZ.A-A 0,485 * 1,27 0,616
0,666 * 1,27 0,846
0,666 * 1,27 0,846
0,68 * 1,27 0,864
SEZ.B-B 0,3688 * 1,27 0,469
0,47 * 1,27 0,597
A RIPORTARE Piano interrato 89 569,05
A RIPORTARE Opere in cemento armato 89 569,05
A RIPORTARE Opere strutturali 96 679,93
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 96 679,93
A RIPORTARE 96 679,93
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Caserma di Pioltello

Opere strutturali
Opere in cemento armato

Piano interrato

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 96 679,93
0,27 * 1,27 0,343
0,48 * 1,27 0,610
muretti fossa ascensore (2+2+2,5+2,5) * 0,25 * 0,75 1,688
SEZ.D-D 0,54 * 1,27 0,686
0,53 * 1,27 0,673
0,69 * 1,27 0,876
0,61 * 1,27 0,775
pianerottoli intermedi scala 1 * 1,13 * 1,7 * 0,2 0,384
2*%1,5%1,55%0,2 0,930
2%1,25*%1,7%*0,2 0,850
1*14%14%0,2 0,392
2%1,5%1,25%0,2 0,750
PT 9,35 * 0,2 1,870
P18,97 *0,2 1,794
P2 9,69 * 0,2 1,938
P copertura 15,57 * 0,2 3,114
Totale m3 21,911 122,79 2 690,45
2020 |1C.04.400.0020.d Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese
armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per
rampe scala rette, in curva o a pieé d'oca, pareti di spessore
inferiore a 15 cm, balconi, gronde.
rampe scala 1,7 * 1,27 2,159
3%*3,15*1,27 12,002
1,66 * 1,27 2,108
1,88 * 1,27 2,388
1*2,15* 1,27 2,731
1*1,25% 1,27 1,588
2%2,41%1,27 6,121
2%3,1%1,27 7,874
frontali 86 * 1,27 * 0,15 16,383
muretti fossa ascensore 2 * (2+2+2,5+2,5) * 0,75 13,500
SEZ.D-D 0,54 * 1,27 0,686
0,53 * 1,27 0,673
0,69 * 1,27 0,876
0,61 * 1,27 0,775
pianerottoli intermedi scala 1 * 1,13 * 1,7 1,921
2%1,5%1,55 4,650
2%1,25%1,7 4,250
1*1,4%14 1,960
2%1,5%1,25 3,750
PT 9,35 9,350
P1 8,97 8,970
P2 9,69 9,690
P copertura 15,57 15,570
Totale m?2 129,975 37,71 4901,36
2030 (1C.04.450.0010.a Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
A RIPORTARE Piano interrato 97 160,86
A RIPORTARE Opere in cemento armato 97 160,86
A RIPORTARE Opere strutturali 104 271,74
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 104 271,74
A RIPORTARE 104 271,74
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Caserma di Pioltello

Opere strutturali
Opere in cemento armato

Piano interrato

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 104 271,74
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualita: - B450C
rampe scala 0,00
SEZ.A-A 0,485 * 150 * 1,27 93,35
0,666 * 150 * 1,27 127,64
0,666 * 150 * 1,27 127,64
0,68 * 150 * 1,27 129,54
SEZ.B-B 0,3688 * 150 * 1,27 70,49
0,47 * 150 * 1,27 89,54
0,27 * 150 * 1,27 51,44
0,48 * 150 * 1,27 91,44
muretti fossa ascensore 150 * (2+2+42,5+2,5) * 0,25 * 0,75 253,13
SEZ.D-D 0,54 * 150 * 1,27 102,87
0,53 * 150 * 1,27 100,97
0,69 * 150 * 1,27 131,45
0,61 * 150 * 1,27 116,21
pianerottoli intermedi scala (1*150) * 1,13 * 1,7 * 0,2 57,63
(2*¥150) * 1,5 * 1,55 * 0,2 139,50
(2*¥150) * 1,25 * 1,7 * 0,2 127,50
(1*150) * 1,4 * 1,4 * 0,2 58,80
(2*¥150) * 1,5 * 1,25 * 0,2 112,50
PT 9,35 * 150 * 0,2 280,50
P1 8,97 * 150 * 0,2 269,10
P2 9,69 * 150 * 0,2 290,70
P copertura 15,57 * 150 * 0,2 467,10
Totale kg 3 289,04 1,08 3 552,16
2 040 [1C.04.300.0010.c Strutture armate in conglomerato cementizio (pilastri, travi, corree,
solette, murature di vani scala e ascensori) realizzate mediante
getto, con lausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato
alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli
stessi pari @ 31,5 mm, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa
la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza - C28/35 -
esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
P01-P04-P05-P08-P10 5 * 14,27 * 0,5 * 0,25 8,919
P02-P03-P09 3 * 14,27 * 0,5 * 0,25 5,351
P06-P07 2 * 14,22 * 0,5 * 0,25 3,555
P111*3,22*0,5*0,25 0,403
P121%*3,22*1,25*0,3 1,208
Totale m3 19,436 130,62 2 538,73
2 050 |1C.04.400.0020.c Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese
armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per
strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore,
solette piene
P01-P04-P05-P08-P10 (5*2) * 14,27 * (0,5+0,25) 107,025
P02-P03-P09 (3*2) * 14,27 * (0,5+0,25) 64,215
P06-P07 (2*2) * 14,22 * (0,5+0,25) 42,660
A RIPORTARE Piano interrato 103 251,75
A RIPORTARE Opere in cemento armato 103 251,75
A RIPORTARE Opere strutturali 110 362,63
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 110 362,63
A RIPORTARE 110 362,63
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Caserma di Pioltello

Opere strutturali
Opere in cemento armato

Piano interrato

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 110 362,63
P11 (1*2) * 3,22 * (0,5+0,25) 4,830
P12 3,22 * (0,3+0,3+1,25+1,25) 9,982
Totale m2 228,712 31,92 7 300,49
2060 (1C.04.450.0010.a Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualita: - B450C
P01-P04-P05-P08-P10 (5*450) * 14,27 * 0,5 * 0,25 4 013,44
P02-P03-P09 (3*450) * 14,27 * 0,5 * 0,25 2 408,06
P06-P07 (2*250) * 14,27 * 0,5 * 0,25 891,88
P11 (1*250) * 3,22 * 0,5 * 0,25 100,63
P12 (1*280) * 3,22 * 1,25 * 0,3 338,10
Totale kg 7 752,11 1,08 8 372,28
5400 |1C.04.250.0010.b Murature armate in conglomerato cementizio, entro e fuori terra,
realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo
di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato
alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli
stessi pari @ 31,5 mm, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa
la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza - C28/35 -
esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
vano scale (2*(5,88+5,64)) * 0,3 * 17 117,504
vano ascensore 7 * 0,25 * 14,32 25,060
a dedurre -1 * 1,06 * 2,45 * 0,3 -0,779
-2*1,36 2,45 *0,3 -1,999
-1 *(9,95-0,4) * 0,87 * 0,3 -2,493
-1 *(9,95-1) ¥ 0,87 * 0,3 -2,336
-1%3,28 % 1,55 % 0,3 -1,525
-1*32%1,55*0,3 -1,488
-1*3,32%2,03%*0,3 -2,022
-1*1,06*2,33%*0,3 -0,741
gradino per porta accesso locale GE 1 * 1,2 * 0,25 * 0,2 0,060
Totale m3 129,241 122,79 15 869,50
5410 |1C.04.400.0020.c Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese
armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per
strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore,
solette piene
vano scale (2*(5,88+5,64)) * 17 391,680
vano ascensore 2 * 7 * 14,32 200,480
2%0,25 * 14,3 7,150
a dedurre -1 * 1,06 * 2,45 -2,597
-2 %1,36 * 2,45 -6,664
-1 *(9,95-0,4) * 0,87 -8,309
-1 *(9,95-1) * 0,87 -7,787
-1%3,28 * 1,55 -5,084
-1*3,2*1,55 -4,960
-1*3,32%2,03 -6,740
-1*1,06 * 2,35 -2,491
A RIPORTARE Piano interrato 134 794,02
A RIPORTARE Opere in cemento armato 134 794,02
A RIPORTARE Opere strutturali 141 904,90
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 141 904,90
A RIPORTARE 141 904,90
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Caserma di Pioltello

Opere strutturali
Opere in cemento armato

Piano interrato

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 141 904,90
a sommare 1 * (1,06+2,45+2,45) * 0,3 1,788
2 *(1,36+2,45+2,45) * 0,3 3,756
2 *(9,95-04) *0,3 5,730
2*0,87*0,3 0,522
2 *(9,95-1) * 0,3 5,370
2*0,87*0,3 0,522
(3,28+3,28+1,55) * 0,3 2,433
1*(3,2+3,2+1,55) * 0,3 2,385
1*(3,32+3,32+2,03) * 0,3 2,601
1*(1,06+2,35+2,35) * 0,3 1,728
gradino per porta accesso locale GE 2 * 1,2 * 0,25 0,600
Totale m?2 582,113 31,92 18 581,05
5420 (1C.04.450.0010.a Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualita: - B450C
vano scale 120 * (2*(5,88+5,64)) * 0,3 * 17 14 100,48
vano ascensore 150 * 7 * 0,25 * 14,32 3 759,00
a dedurre (-1*120) * 1,06 * 2,45 * 0,3 -93,49
(-1*120*2) * 1,36 * 2,45 * 0,3 -239,90
(-1*120) * (9,95-0,4) * 0,87 * 0,3 -299,11
(-1*120) * (9,95-1) * 0,87 * 0,3 -280,31
(-1*120) * 3,28 * 1,55 * 0,3 -183,02
(-1*120) * 3,2 * 1,55 * 0,3 -178,56
(-1*120) * 3,32 * 2,03 * 0,3 -242,63
(-1*120) * 1,06 * 2,35 * 0,3 -89,68
gradino per porta accesso locale GE 100 * 1,2 * 0,25 * 0,2 6,00
Totale kg 16 258,78 1,08 17 559,48
Totale Piano interrato Euro 170 934,55
A RIPORTARE Opere in cemento armato 170 934,55
A RIPORTARE Opere strutturali 178 045,43
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 178 045,43
A RIPORTARE 178 045,43
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Caserma di Pioltello

Opere strutturali

Opere in cemento armato

Piano terra

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

2070

2090

2095

2100

2110

1C.05.200.0010.g

1C.05.200.0010.a

1C.04.450.0020

1C.04.300.0010.c

1C.04.400.0010.c

RIPORTO

Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete

blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i
blocchi di polistirolo vergine densita non inferiore a 14 kg/m3; il
calcestruzzo con C20/25 gettato in opera e vibrato per il
completamento delle nervature, dei travetti rompitratta, del
massetto all'incastro, per la soletta superiore; I'armatura provvisoria
di sostegno. E' escluso il ferro tondo di armatura: - altezza totale
35 cm (5 lastra +25 polistirolo + 5 soletta)
S17,5%4,34
5,48 * 7
9,75 * 7
3,27 *3
6,1*3
3,15*3

Totale

Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete

blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i
blocchi di polistirolo vergine densita non inferiore a 14 kg/m3; il
calcestruzzo con C20/25 gettato in opera e vibrato per il
completamento delle nervature, dei travetti rompitratta, del
massetto all'incastro, per la soletta superiore; I'armatura provvisoria
di sostegno. E' escluso il ferro tondo di armatura: - altezza totale
20 cm (5 lastra +10 polistirolo + 5 soletta)
S41,4*7,4
4,75 * 1,38

Totale

Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli,
sfridi, legature

S17,5%4,34* 2,293
548 * 7 * 2,23

9,75 %7 * 2,293
3,27 ¥ 3% 2,293

6,1 * 3 * 2,293

3,15 % 3 % 2,293

Totale

Strutture armate in conglomerato cementizio (pilastri, travi, corree,
solette, murature di vani scala e ascensori) realizzate mediante
getto, con lausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato
alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli
stessi pari @ 31,5 mm, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa
la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza - C28/35 -
esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3

S375%*0,2
Totale

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,
comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e

A RIPORTARE Piano terra

A RIPORTARE Opere in cemento armato

A RIPORTARE Opere strutturali

A RIPORTARE Caserma di Pioltello
A RIPORTARE

m?2

m?2

kg

m3

32,550
38,360
68,250
9,810
18,300
9,450

176,720

10,360
6,555

16,915

74,54
85,54
156,29
22,46
41,91
21,64
0,00

402,38

15,000

15,000

40,02

33,42

1,00

130,62

178 045,43

7 072,33

565,30

402,38

1 959,30

9 999,31
180 933,86
188 044,74
188 044,74

188 044,74
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Caserma di Pioltello

Opere strutturali
Opere in cemento armato

Piano terra

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 188 044,74
disarmo: - orizzontali per solette piene
S375 75,000
Totale m2 75,000 17,92 1 344,00
2120 (1C.04.450.0010.a Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualita: - B450C
S3 (75*100) * 0,2 1 500,00
Totale kg 1 500,00 1,08 1 620,00
2130 [1C.04.300.0010.c Strutture armate in conglomerato cementizio (pilastri, travi, corree,
solette, murature di vani scala e ascensori) realizzate mediante
getto, con lausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato
alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli
stessi pari @ 31,5 mm, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa
la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza - C28/35 -
esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
solaio copertura piano interrato (261-16,91) * 0,4 97,636
S1-1%*7,5%4,34*0,4 -13,020
-1 % 5,48 * 7 % 0,4 -15,344
-1*9,75%7%0,4 -27,300
-1*327*%3%0,4 -3,924
-1*6,1*%3%0,4 -7,320
-1*3,15%3%*0,4 -3,780
(10,36+6,55) * 0,2 3,382
S4-1%1,4%7,4%0,2 -2,072
-1%4,75* 1,38 % 0,2 -1,311
trave T12 maggiorazione trave rialzata 1 * 7,1 * 0,7 * 0,05 0,249
Totale m3 27,196 130,62 3 552,34
2 140 |1C.04.400.0010.c Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,
comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
disarmo: - orizzontali per solette piene
solaio copertura piano interrato 0,000
T197,4*0,4 2,960
vuoto 16 * 0,4 6,400
vuoto 13 * 0,4 5,200
Totale m2 14,560 17,92 260,92
2150 (1C.04.450.0010.a Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualita: - B450C
solaio copertura piano interrato 150*27,196 4 079,40
0,00
Totale kg 4 079,40 1,08 4 405,75
4710 |1C.04.250.0010.b Murature armate in conglomerato cementizio, entro e fuori terra,
realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo
di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
A RIPORTARE Piano terra 21 182,32
A RIPORTARE Opere in cemento armato 192 116,87
A RIPORTARE Opere strutturali 199 227,75
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 199 227,75
A RIPORTARE 199 227,75
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Caserma di Pioltello

Opere strutturali
Opere in cemento armato

Piano terra

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

4720

4730

5430

5440

6 060

1C.04.400.0020.c

1C.04.450.0010.a

1C.04.450.0020

1C.04.300.0010.c

1C.04.300.0010.c

RIPORTO
betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato
alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli
stessi pari @ 31,5 mm, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa
la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza - C28/35 -
esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
muro parapetto h 110cm 2,2 * 1,1 * 0,2
2,2*%0,3%*%0,1

Totale

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese
armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per
strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore,
solette piene

muro parapetto h 110cm 2 * 2,2 * 1,1
2*%2,2%*%0,1
Totale

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualita: - B450C

muro parapetto h 110 cm 130 * 2,2 * 1,1 * 0,2
130*2,2*0,3*0,1
Totale

Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli,
sfridi, legature

S41,4*74%*2,293
4,75 * 1,38 * 2,293

Totale

Strutture armate in conglomerato cementizio (pilastri, travi, corree,
solette, murature di vani scala e ascensori) realizzate mediante
getto, con lausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato
alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli
stessi pari @ 31,5 mm, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa
la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza - C28/35 -
esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3

S41,4*74%*0,05
4,75 * 1,38 * 0,05
Totale

Strutture armate in conglomerato cementizio (pilastri, travi, corree,
solette, murature di vani scala e ascensori) realizzate mediante
getto, con lausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato
alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli
stessi pari @ 31,5 mm, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa
la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza - C28/35 -
esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3

S17,5*4,34 % 0,05

5,48 * 7 * 0,05

A RIPORTARE Piano terra

A RIPORTARE Opere in cemento armato

A RIPORTARE Opere strutturali

A RIPORTARE Caserma di Pioltello
A RIPORTARE

m3

m?2

kg

kg

m3

0,484
0,066

0,550

4,840
0,440

5,280

62,92
8,58

71,50

23,72
15,01
0,00

38,73

0,518
0,328

0,846

1,628
1,918

122,79

31,92

1,08

1,00

130,62

199 227,75

67,53

168,54

77,22

38,73

110,50

21 644,84
192 579,39
199 690,27
199 690,27

199 690,27
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Caserma di Pioltello

Opere strutturali
Opere in cemento armato

Piano terra
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 199 690,27
9,75 * 7 * 0,05 3,413
3,27 * 3 * 0,05 0,491
6,1 * 3 *0,05 0,915
3,15 * 3 * 0,05 0,473
rompitratta 2 * 4,15 * 0,25 * 0,3 0,623
2*5,28*0,25*0,3 0,792
2*9,55%*0,25*0,3 1,433
1*3,07*0,25*0,3 0,230
1*59%0,25*0,3 0,443
1*295%0,25*0,3 0,221
Totale m3 12,580 130,62 1 643,20
6 100 |1C.04.450.0010.a Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualita: - B450C
rompitratta (2*¥100) * 4,15 * 0,25 * 0,3 62,25
(2*100) * 5,28 * 0,25 * 0,3 79,20
(2*100) * 9,55 * 0,25 * 0,3 143,25
(1*100) * 3,07 * 0,25 * 0,3 23,03
(1*100) * 5,9 * 0,25 * 0,3 44,25
(1*100) * 2,95 * 0,25 * 0,3 22,13
Totale kg 374,11 1,08 404,04
Totale Piano terra Euro 23 692,08
A RIPORTARE Opere in cemento armato 194 626,63
A RIPORTARE Opere strutturali 201 737,51
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 201 737,51
A RIPORTARE 201 737,51
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Caserma di Pioltello

Opere strutturali
Opere in cemento armato

Piano primo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

2160

2190

2230

2 240

2250

5960

NP.OCI.070

1C.04.450.0020

1C.04.300.0010.c

1C.04.400.0010.c

1C.04.450.0010.a

1C.04.300.0010.c

RIPORTO

SOLAIO ECOLASTRA TRALICCIATA Hcm 2+45+28+5

Lastra tralicciata costituita da una soletta in c.a. dello spessore di
cm 5 pill uno strato inferiore di cm 2 di argilla espansa, gettata con
rete @ 5 pil tralicci elettrosaldati di irrigidimento H 12,5 (1 ¢ 7
superiore + 2 g 5 inferiori, staffe g 5), compresi elementi interposti
di alleggerimento polistirolo densita 10 kg/mc larghezza cm 40
lunghezza variabile, larghezza lastre cm 120. Rimane esclusa
I'armatura aggiuntiva al positivo e negativo prevista secondo Vs.
calcoli e la rete elettrosaldata da inserire nella soletta superiore.
S5 5,61 * 6,7

9,52 * 8,5

Totale

Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli,
sfridi, legature
S55,61 * 6,7 * 2,29
9,52 * 8,5 * 2,29
Totale

Strutture armate in conglomerato cementizio (pilastri, travi, corree,

solette, murature di vani scala e ascensori) realizzate mediante

getto, con lausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di

movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di

betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato

alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli

stessi pari @ 31,5 mm, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa

la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza - C28/35 -

esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3

solaio copertura piano terra 152 * 0,4

a dedurre -118,507 * 0,4

trave T21 maggiorazione trave rialzata 1 * 6,61 * 0,7 * 0,05

trave T23 maggiorazione trave rialzata 1 * 10,7 * 0,7 * 0,05

1*5,23 * 0,45 * 0,05

trave T22 maggiorazione trave rialzata 1 * 10,52 * 0,7 * 0,05
Totale

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,
comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
disarmo: - orizzontali per solette piene

solaio copertura piano terra 53 * 0,4

Totale

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualita: - B450C

solaio copertura piano terra 150*14,489

Totale

Strutture armate in conglomerato cementizio (pilastri, travi, corree,
solette, murature di vani scala e ascensori) realizzate mediante
getto, con lausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato

A RIPORTARE Piano primo

A RIPORTARE Opere in cemento armato

A RIPORTARE Opere strutturali

A RIPORTARE Caserma di Pioltello
A RIPORTARE

m?2

kg

m3

m?2

kg

37,59
80,92

118,51

86,07
185,31

271,38

60,800
-47,403
0,231
0,375
0,118
0,368

14,489

21,200

21,200

2173,35
0,00

2173,35

46,65

1,00

130,62

17,92

1,08

201 737,51

5528,49

271,38

1 892,55

379,90

2 347,22

10 419,54
205 046,17
212 157,05
212 157,05

212 157,05
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Caserma di Pioltello

Opere strutturali
Opere in cemento armato

Piano primo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 212 157,05
alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli
stessi pari @ 31,5 mm, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa
la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza - C28/35 -
esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
solaio copertura piano terra 152 * 0,4 60,800
a dedurre -118,507 * 0,4 -47,403
trave T21 maggiorazione trave rialzata 1 * 6,61 * 0,7 * 0,05 0,231
trave T23 maggiorazione trave rialzata 1 * 10,7 * 0,7 * 0,05 0,375
1*5,23 * 0,45 * 0,05 0,118
trave T22 maggiorazione trave rialzata 1 * 10,52 * 0,7 * 0,05 0,368
Totale m3 14,489 130,62 1892,55
5970 [1C.04.450.0010.a Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualita: - B450C
solaio copertura piano terra 150*14,489 2173,35
0,00
Totale kg 2 173,35 1,08 2 347,22
6 070 |1C.04.300.0010.c Strutture armate in conglomerato cementizio (pilastri, travi, corree,
solette, murature di vani scala e ascensori) realizzate mediante
getto, con lausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato
alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli
stessi pari @ 31,5 mm, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa
la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza - C28/35 -
esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
S5 5,61 * 6,7 * 0,05 1,879
9,52 * 8,5 * 0,05 4,046
rompitratta 2 * 5,41 * 0,25 * 0,3 0,812
2%9,32%0,25*%0,3 1,398
Totale m3 8,135 130,62 1 062,59
6 110 |1C.04.450.0010.a Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualita: - B450C
rompitratta (2*¥100) * 5,41 * 0,25 * 0,3 81,15
(2*100) * 9,32 * 0,25 * 0,3 139,80
Totale kg 220,95 1,08 238,63
Totale Piano primo Euro 15 960,53
A RIPORTARE Opere in cemento armato 210 587,16
A RIPORTARE Opere strutturali 217 698,04
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 217 698,04
A RIPORTARE 217 698,04
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Caserma di Pioltello

Opere strutturali
Opere in cemento armato

Piano secondo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

2260 [NP.OCI.070

2280

1C.04.450.0020

2 300 [1C.04.400.0010.c

5980 [NP.OCI.070

5990

1C.04.450.0020

6 000 |1C.04.300.0010.c

RIPORTO

SOLAIO ECOLASTRA TRALICCIATA Hcm 2+45+28+5
Lastra tralicciata costituita da una soletta in c.a. dello spessore di
cm 5 pill uno strato inferiore di cm 2 di argilla espansa, gettata con
rete @ 5 pil tralicci elettrosaldati di irrigidimento H 12,5 (1 ¢ 7
superiore + 2 g 5 inferiori, staffe g 5), compresi elementi interposti
di alleggerimento polistirolo densita 10 kg/mc larghezza cm 40
lunghezza variabile, larghezza lastre cm 120. Rimane esclusa
I'armatura aggiuntiva al positivo e negativo prevista secondo Vs.
calcoli e la rete elettrosaldata da inserire nella soletta superiore.
S8 5,61 * 6,7
9,52 * 8,5

Totale

Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli,
sfridi, legature
S8 5,61 * 6,7 * 2,29
9,52 * 8,5 * 2,29
Totale

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,
comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
disarmo: - orizzontali per solette piene
solaio copertura piano primo 53 * 0,4

Totale

SOLAIO ECOLASTRA TRALICCIATA Hcm 2+45+28+5
Lastra tralicciata costituita da una soletta in c.a. dello spessore di
cm 5 pill uno strato inferiore di cm 2 di argilla espansa, gettata con
rete @ 5 pil tralicci elettrosaldati di irrigidimento H 12,5 (1 ¢ 7
superiore + 2 g 5 inferiori, staffe g 5), compresi elementi interposti
di alleggerimento polistirolo densita 10 kg/mc larghezza cm 40
lunghezza variabile, larghezza lastre cm 120. Rimane esclusa
I'armatura aggiuntiva al positivo e negativo prevista secondo Vs.
calcoli e la rete elettrosaldata da inserire nella soletta superiore.
S8 5,61 * 6,7
9,52 * 8,5

Totale

Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli,
sfridi, legature

S8 5,61 * 6,7 * 2,29
9,52 * 8,5 * 2,29
Totale

Strutture armate in conglomerato cementizio (pilastri, travi, corree,
solette, murature di vani scala e ascensori) realizzate mediante
getto, con lausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato
alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli
stessi pari @ 31,5 mm, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa
la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza - C28/35 -
esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3

solaio copertura piano primo 152 * 0,4

a dedurre -118,507 * 0,4

trave T21 maggiorazione trave rialzata 1 * 6,61 * 0,7 * 0,05

A RIPORTARE Piano secondo

A RIPORTARE Opere in cemento armato

A RIPORTARE Opere strutturali

A RIPORTARE Caserma di Pioltello
A RIPORTARE

m?2

kg

m?2

m?2

kg

37,59
80,92

118,51

86,07
185,31

271,38

21,200

21,200

37,59
80,92

118,51

86,07
185,31

271,38

60,800
-47,403
0,231

46,65

1,00

17,92

46,65

1,00

217 698,04

5528,49

271,38

379,90

5528,49

271,38

11 979,64
222 566,80
229 677,68
229 677,68

229 677,68
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Caserma di Pioltello

Opere strutturali
Opere in cemento armato

Piano secondo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 229 677,68
trave T23 maggiorazione trave rialzata 1 * 10,7 * 0,7 * 0,05 0,375
1* 5,23 * 0,45 * 0,05 0,118
trave T22 maggiorazione trave rialzata 1 * 10,52 * 0,7 * 0,05 0,368
Totale m3 14,489 130,62 1892,55
6010 |1C.04.450.0010.a Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualita: - B450C
solaio copertura piano primo 150*14,489 2173,35
0,00
Totale kg 2 173,35 1,08 2 347,22
6080 |1C.04.300.0010.c Strutture armate in conglomerato cementizio (pilastri, travi, corree,
solette, murature di vani scala e ascensori) realizzate mediante
getto, con lausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato
alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli
stessi pari @ 31,5 mm, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa
la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza - C28/35 -
esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
S5 5,61 * 6,7 * 0,05 1,879
9,52 * 8,5 * 0,05 4,046
rompitratta 2 * 5,41 * 0,25 * 0,3 0,812
2%9,32%*0,25*0,3 1,398
Totale m3 8,135 130,62 1 062,59
6 120 |1C.04.450.0010.a Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualita: - B450C
rompitratta (2*¥100) * 5,41 * 0,25 * 0,3 81,15
(2*100) * 9,32 * 0,25 * 0,3 139,80
Totale kg 220,95 1,08 238,63
Totale Piano secondo Euro 17 520,63
A RIPORTARE Opere in cemento armato 228 107,79
A RIPORTARE Opere strutturali 235 218,67
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 235 218,67
A RIPORTARE 235 218,67
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Caserma di Pioltello

Opere strutturali

Opere in cemento armato

Piano copertura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 235 218,67
2360 |1C.04.400.0010.c Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare,
comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
disarmo: - orizzontali per solette piene
solaio copertura piano secondo 53 * 0,4 21,200
trave T21 maggiorazione trave rialzata 1 * 6,61 * 0,05 0,331
trave T23 maggiorazione trave rialzata 1 * 10,7 * 0,05 0,535
1 * 5,23 * 0,05 0,262
trave T22 maggiorazione trave rialzata 1 * 10,52 * 0,05 0,526
trave T47 maggiorazione trave 2 * 8,5 * 0,05 0,850
Totale m?2 23,704 17,92 424,78
6 020 [NP.OCI.070 SOLAIO ECOLASTRA TRALICCIATA Hcm 2+45+28+5
Lastra tralicciata costituita da una soletta in c.a. dello spessore di
cm 5 pill uno strato inferiore di cm 2 di argilla espansa, gettata con
rete @ 5 pil tralicci elettrosaldati di irrigidimento H 12,5 (1 ¢ 7
superiore + 2 g 5 inferiori, staffe g 5), compresi elementi interposti
di alleggerimento polistirolo densita 10 kg/mc larghezza cm 40
lunghezza variabile, larghezza lastre cm 120. Rimane esclusa
I'armatura aggiuntiva al positivo e negativo prevista secondo Vs.
calcoli e la rete elettrosaldata da inserire nella soletta superiore.
510 5,86 * 6,7 39,26
9,52 * 8,5 80,92
Totale m2 120,18 46,65 5 606,40
6 030 |1C.04.450.0020 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli,
sfridi, legature
$10 5,86 * 6,7 * 2,293 89,91
9,52 * 8,5 * 2,293 185,31
Totale kg 275,22 1,00 275,22
6 040 |1C.04.300.0010.c Strutture armate in conglomerato cementizio (pilastri, travi, corree,
solette, murature di vani scala e ascensori) realizzate mediante
getto, con lausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato
alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli
stessi pari @ 31,5 mm, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa
la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza - C28/35 -
esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
solaio copertura piano secondo 152 * 0,4 60,800
a dedurre -118,507 * 0,4 -47,403
trave T21 maggiorazione trave rialzata 1 * 6,61 * 0,7 * 0,05 0,231
trave T23 maggiorazione trave rialzata 1 * 10,7 * 0,7 * 0,05 0,375
1*5,23 * 0,45 * 0,05 0,118
trave T22 maggiorazione trave rialzata 1 * 10,52 * 0,7 * 0,05 0,368
trave T47 maggiorazione trave 1 * 8,5 * 0,5* 0,4 1,700
Totale m3 16,189 130,62 2 114,61
6 050 |1C.04.450.0010.a Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualita: - B450C
solaio copertura piano secondo 150*14,489 2173,35
A RIPORTARE Piano copertura 8421,01
A RIPORTARE Opere in cemento armato 236 528,80
A RIPORTARE Opere strutturali 243 639,68
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 243 639,68
A RIPORTARE 243 639,68
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Caserma di Pioltello

Opere strutturali
Opere in cemento armato

Piano copertura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

6 090 |1C.04.300.0010.c

6 130 |1C.04.450.0010.a

6 140 |NP.OCI.071

6 150 |1C.04.450.0020

6 160 |1C.04.300.0010.c

RIPORTO

Totale

Strutture armate in conglomerato cementizio (pilastri, travi, corree,
solette, murature di vani scala e ascensori) realizzate mediante
getto, con lausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato
alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli
stessi pari @ 31,5 mm, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa
la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza - C28/35 -
esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3

$10 5,86 * 6,7 * 0,05
9,52 * 8,5 * 0,05
rompitratta 2 * 5,41 * 0,25 * 0,3
2*3,96 *0,25 * 0,3
2*4,86*0,25*0,3
Totale

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualita: - B450C

rompitratta (2*¥100) * 5,41 * 0,25 * 0,3
(2*100) * 3,96 * 0,25 * 0,3
(2*100) * 4,86 * 0,25 * 0,3
Totale

SOLAIO ECOLASTRA TRALICCIATA Hcm 2+45+12+5

Lastra tralicciata costituita da una soletta in c.a. dello spessore di
cm 5 pill uno strato inferiore di cm 2 di argilla espansa, gettata con
rete @ 5 pil tralicci elettrosaldati di irrigidimento H 12,5 (1 ¢ 7
superiore + 2 g 5 inferiori, staffe g 5), compresi elementi interposti
di alleggerimento polistirolo densita 10 kg/mc larghezza cm 40
lunghezza variabile, larghezza lastre cm 120. Rimane esclusa
I'armatura aggiuntiva al positivo e negativo prevista secondo Vs.
calcoli e la rete elettrosaldata da inserire nella soletta superiore.

S12 5,64 * 5,88
Totale

Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli,
sfridi, legature
S12 5,64 * 5,88 * 2,29

Totale

Strutture armate in conglomerato cementizio (pilastri, travi, corree,
solette, murature di vani scala e ascensori) realizzate mediante
getto, con lausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato
alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli
stessi pari @ 31,5 mm, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa
la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza - C28/35 -
esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3

rompitratta 1 * 4,84 * 0,25 * 0,12

Totale

A RIPORTARE Piano copertura

A RIPORTARE Opere in cemento armato

A RIPORTARE Opere strutturali

A RIPORTARE Caserma di Pioltello
A RIPORTARE

kg

m3

kg

m?2

kg

m3

0,00

2173,35

1,963
4,046
0,812
0,594
0,729

8,144

81,15
59,40
72,90

213,45

33,16

33,16

75,94

75,94

0,145

0,145

1,08

130,62

1,08

39,90

1,00

130,62

243 639,68

2 347,22

1 063,77

230,53

1 323,08

75,94

18,94

13 480,49
241 588,28
248 699,16
248 699,16

248 699,16
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Caserma di Pioltello

Opere strutturali
Opere in cemento armato

Piano copertura

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 248 699,16
6 170 |1C.04.450.0010.a Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con
caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualita: - B450C
rompitratta 200 * 4,84 * 0,25 * 0,12 29,04
Totale kg 29,04 1,08 31,36
Totale Piano copertura Euro 13 511,85
Totale Opere in cemento armato Euro 241 619,64
A RIPORTARE Opere strutturali 248 730,52
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 248 730,52
A RIPORTARE 248 730,52
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Caserma di Pioltello

Opere strutturali
Carpenteria metallica

Piano terra

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 248 730,52
2 380 |1C.22.020.0010.a Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per
solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e
simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e
S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione,
piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine;
trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi
oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture
formate da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025,
altezza da 80 a 220mm
montanti 40x40x5 mm - peso 21.98 kg/m 16 * 3,10 * 21,98 1 090,21
HEA120 - peso 19.90 kg/m 4 * 0,79 * 19,90 62,88
2%0,44 * 19,9 17,51
5%1,6*19,9 159,20
6*1,5%19,9 179,10
8*1,5%*199 238,80
Totale kg 1747,70 3,22 5 627,59
2580 [1C.22.100.0010.a Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
vedi voce n. 2380 1747,70
Totale kg 1 747,70 0,91 1 590,41
4 390 [1C.22.020.0010.a Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per
solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e
simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e
S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione,
piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine;
trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi
oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture
formate da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025,
altezza da 80 a 220mm
angolari 65x130x10 mm peso 15.30 kg/m (16*2*15,3) * 3,92 1919,23
angolare 65x130x10 mm peso 15.30 kg/m (2*15,3) * 7,6 232,56
(2*15,3%2) * 4,7 287,64
(15,3*2) * 3,71 113,53
(15,3*2) * 2,25 68,85
Totale kg 2 621,81 3,22 8 442,23
4400 |1C.22.100.0010.a Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
vedi voce n. 4390 2 621,81
Totale kg 2 621,81 0,91 2 385,85
4410 |1C.22.080.0030.a Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di
profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da
impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli
accessori, I'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro
telaio per lamiera microforata peso 5kg/m (10*5*2) * 7,5 750,00
(5*5) * 3,15 78,75
piatto in acciaio peso 1.57kg/m (4*1,57*4) * 3,5 87,92
0,00
Totale kg 916,67 5,58 5 115,02
4420 |1C.22.100.0010.a Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
vedi voce n. 4410 916,67
Totale kg 916,67 0,91 834,17
A RIPORTARE Piano terra 23 995,27
A RIPORTARE Carpenteria metallica 23 995,27
A RIPORTARE Opere strutturali 272 725,79
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 272725,79
A RIPORTARE 272 725,79
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Caserma di Pioltello

Opere strutturali
Carpenteria metallica

Piano terra

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 272 725,79
6 480 |1C.22.080.0030.b Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di
profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da
impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli
accessori, |'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in lega di
alluminio preverniciato
lamiera microforata peso 9 kg/mq 0,00
1*7,6%9*3,15 215,46
2*%47*9%*315 266,49
1*3,71 %9 *3,15 105,18
1*2,25%9*3,15 63,79
Totale kg 650,92 12,42 8 084,43
Totale Piano terra Euro 32 079,70
A RIPORTARE Carpenteria metallica 32 079,70
A RIPORTARE Opere strutturali 280 810,22
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 280 810,22
A RIPORTARE 280 810,22
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Caserma di Pioltello

Opere strutturali
Carpenteria metallica

Piano copertura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 280 810,22
3180 [1C.22.020.0010.a Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per
solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e
simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e
S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione,
piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine;
trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi
oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture
formate da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025,
altezza da 80 a 220mm
HEA140 - peso 24.70 kg/m 5 * 3,56 * 24,7 439,66
HEA140 - peso 24.70 kg/m 5 * 3,16 * 24,7 390,26
UPN100 - peso 10.60 kg/m 6 * 3,96 * 10,60 251,86
(11+11) * 3,96 * 10,60 923,47
angolare 100x100x10 peso 4.71/cad L=290mm (11+11) * 4,71 103,62
angolare 100x100x10 peso 3.14/cad L=200mm 22 * 3,14 69,08
angolare 100x100x10 peso 3.14/cad L=200mm 10 * 3,14 31,40
angolare 100x100x10 peso 1.57/cad L=100mm (22+6+10) * 1,57 59,66
2*9,42 * 10,6 199,70
1*5,45* 10,6 57,77
HEA140 - peso 24.70 kg/m 5 * 5,75 * 24,7 710,13
HEA120 - peso 19.90 kg/m 6 * 9,3 * 19,90 1110,42
piastra 250x300x10 mm peso 5.88 kg/cad 10 * 5,88 58,80
piastra 200x100x10 mm peso 1.57 kg/cad (22+6) * 1,57 43,96
Totale kg 4 449,79 3,22 14 328,32
3190 |1C.22.100.0010.a Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
vedi voce n. 3180 4 449,79
Totale kg 4 449,79 0,91 4 049,31
3200 |1C.06.580.0050.c Fissaggio chimico realizzato con tiranti filettati in acciaio inox A4 e
con resina epossidica iniettata con pistola in fori gia predisposti,
compresi piani di lavoro interni, con tiranti tipo: - M12 x 155
su piastra montanti HEA 140 4*10 40,00
su piastra montanti UPN 100 4*28 112,00
Totale Cadauno 152,00 8,73 1 326,96
3210 |1C.04.600.0010.c Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino
epossidico a base di resina epossidica bicomponente ed aggregati
silicei di opportuna granulometria ed in corretto rapporto di peso in
relazione all'impiego, prowvisto di marcatura CE e conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-6 (prodotti per
ancoraggio) : - betoncino epossidico bicomponente con inerti
selezionati ed additivi, per ancoraggi speciali
piastra 250x300x10 mm 10 * 2,5 * 3 * 0,5 37,500
piastra 200x100x10 mm (22+6) * 2 * 1 * 0,5 28,000
Totale dm3 65,500 17,15 1123,33
Totale Piano copertura Euro 20 827,92
Totale Carpenteria metallica Euro 52 907,62
Totale Opere strutturali Euro 301 638,14
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 301 638,14
A RIPORTARE 301 638,14
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Caserma di Pioltello

Opere edili
Demolizioni,rimozioni

Piano interrato

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 301 638,14
2470 |1C.01.110.0100.a Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio
anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e
similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o
manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi
mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - spessore
finoa 8 cm
6,25 * 8,4 52,500
Totale m?2 52,500 6,20 325,50
2590 [1C.01.110.0100.b Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio
anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e
similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o
manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi
mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - per ogni
c¢m in piti da 8,1 a 18 cm
6,25*8,4*7 367,500
Totale m2 x cm 367,500 0,79 290,33
Totale Piano interrato Euro 615,83
A RIPORTARE Demolizioni,rimozioni 615,83
A RIPORTARE Opere edili 615,83
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 302 253,97
A RIPORTARE 302 253,97
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Caserma di Pioltello

Opere edili
Demolizioni,rimozioni

Piano terra

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

4 800

4 810

4 820

4 830

4 840

4 850

1C.01.150.0010.a

1C.01.040.0070

1C.01.070.0010.f

2C.07.710.0080

2C.18.700.0010.a

1C.18.150.0030.f

RIPORTO

Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti
mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi
falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con recupero mediante accurato
smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a
deposito

edificio esistente 1 * 0,8 * 1,4

Totale

Taglio di strutture in laterizio per formazione di giunti, tagli,
aperture vani, con seghe elettriche, elettroidrauliche, a scoppio, con
disco diamantato fino alla profondita di 70 cm. Compresa ogni
assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro. Esclusa
I'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti per renderli
trasportabili e I'allontanamento dal cantiere. Al metro quadrato di
superficie tagliata.

edificio esistente 2 * 2,1 * 0,3

Totale

Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di
qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per
I'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere
provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi
mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere;
il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori:
- fino a 16 cm., in mattoni pieni, blocchi di calcestruzzo pieni e altri
materiali assimilabili

edificio esistente 2 * 1,2 * 1,1
2*((1,2-0,8)/2) * (2,1-1,4)
Totale

Intonaco a civile su superfici limitate e circoscritte quali tracce su
tavolati e muri, riquadrature di vani, tamponamenti di vani e simili.
Compresi: i piani di lavoro, il maggior onere di mano d'opera per
apprestamenti, preparazioni, raccordi all'esistente
edificio esistente 2 * 0,5 * 2,1
1*%0,5%1,2

Totale

Esecuzione di rappezzo di pavimento in piastrelle di ceramica,
marmette, lastre di marmo o qualsiasi materiale analogo, con
qualsiasi tipo di posa. Compresa rimozione della pavimentazione
ammalorata in modo da non rovinare il materale adiacente al
rappezzo, la preparazione e pulizia del piano di posa, la posa del
nuovo materiale la cui fornitura € da compensare a parte, compreso
il trasporto del materiale e la fornitura delle malte o di collanti
idonei, la pulizia dell'ambiente interessato dai lavori, il trasporto a
discarica dei materiali di risulta. - pavimenti e rivestimenti in
piastrelle di spessore fino a 12 mm

collegamento tra i due edifici 4,2 * 1,25
Totale

Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato a superficie
smaltata, spessore 8 + 10 mm, posato con boiacca di puro
cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo
sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con
piastrelle: - 30 x 30 cm, colori forti

collegamento tra i due edifici 4,2 * 1,25

A RIPORTARE Piano terra
A RIPORTARE Demolizioni,rimozioni

A RIPORTARE Opere edili

A RIPORTARE Caserma di Pioltello
A RIPORTARE

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

1,120

1,120

1,260

1,260

2,640
0,280

2,920

2,100
0,600

2,700

5,250

5,250

5,250

18,48

165,23

14,22

40,62

121,14

302 253,97

20,70

208,19

41,52

109,67

635,99

1 016,07
1631,90
1631,90
303 270,04

303 270,04
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Caserma di Pioltello

Opere edili
Demolizioni,rimozioni

Piano terra

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 303 270,04
Totale m2 5,250 30,53 160,28
4890 |1C.01.130.0010.c Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e
compensati: il carico, trasporto ed accatastamento nell'ambito del
cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile;
il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - davanzali,
contorni di porte e finestre
1*1 1,00
Totale m 1,00 7,46 7,46
Totale Piano terra Euro 1183,81
A RIPORTARE Demolizioni,rimozioni 1 799,64
A RIPORTARE Opere edili 1 799,64
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 303 437,78
A RIPORTARE 303 437,78
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Caserma di Pioltello

Opere edili
Demolizioni,rimozioni

Piano primo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

5000

5010

5020

5030

5040

5050

1C.01.150.0010.a

1C.01.040.0070

1C.01.070.0010.f

1C.01.130.0010.c

1C.17.550.0010.h

1C.22.020.0010.a

RIPORTO

Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti
mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi
falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con recupero mediante accurato
smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a
deposito

edificio esistente 1 * 0,8 * 1,4

Totale

Taglio di strutture in laterizio per formazione di giunti, tagli,
aperture vani, con seghe elettriche, elettroidrauliche, a scoppio, con
disco diamantato fino alla profondita di 70 cm. Compresa ogni
assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro. Esclusa
I'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti per renderli
trasportabili e I'allontanamento dal cantiere. Al metro quadrato di
superficie tagliata.

edificio esistente 1 * 2,3 * 0,3

Totale

Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di
qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per
I'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere
provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi
mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere;
il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori:
- fino a 16 cm., in mattoni pieni, blocchi di calcestruzzo pieni e altri
materiali assimilabili

edificio esistente 2 * ((1,1-0,8)) * 2,3
allargare passaggio finoa 120cm 2 * 0,4 * 0,3 * 0,3
Totale

Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e
compensati: il carico, trasporto ed accatastamento nell'ambito del
cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile;
il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - davanzali,
contorni di porte e finestre

1*1
Totale

Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, fino
a cm. 26 di larghezza, spessore cm 3, con piano visto e coste
levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc incastrati a
formazione di vaschetta. Compresa la malta di legante idraulico o
idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la
pulizia finale e quanto altro necessario per dare I'opera finita in ogni
sua parte. Nei materiali: - Serizzo Antigorio

1*15
Totale

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per
solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e
simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e
S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione,
piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine;
trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi
oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture
formate da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025,
altezza da 80 a 220mm

A RIPORTARE Piano primo
A RIPORTARE Demolizioni,rimozioni

A RIPORTARE Opere edili

A RIPORTARE Caserma di Pioltello
A RIPORTARE

m?2

m?2

m?2

1,120

1,120

0,690

0,690

1,380
0,072

1,452

1,00

1,00

1,50

1,50

18,48

165,23

14,22

7,46

76,55

303 437,78

20,70

114,01

20,65

7,46

114,83

277,65

2 077,29
2077,29
303 715,43

303 715,43
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Caserma di Pioltello

Opere edili
Demolizioni,rimozioni
Piano primo
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 303 715,43
allargare passaggio fino a 120 cm 0,00
per esecuzione architrave - HEA100 - peso 16.7 kg/m 1 * 30,06
(1,2+0,3+0,3) * 16,7
% per piastre e bulloni 25% 30,06*0,25 7,52
Totale kg 37,58 3,22 121,01
5060 [1C.22.100.0010.a Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
vedi voce n. 4940 37,58
Totale kg 37,58 0,91 34,20
5070 [1C.04.600.0010.a - betoncino a base di cemento ed additivi, per fissaggio normale di
zanche, chiusini, infissi, inferriate, ecc.
per esecuzione architrave 1 * (1243+3) * 2 * 1,5 54,000
Totale dm3 54,000 2,52 136,08
Totale Piano primo Euro 568,94
A RIPORTARE Demolizioni,rimozioni 2 368,58
A RIPORTARE Opere edili 2 368,58
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 304 006,72
A RIPORTARE 304 006,72
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Caserma di Pioltello

Opere edili
Demolizioni,rimozioni

Piano secondo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

4860 |1C.01.150.0010.a

4 870 |1C.01.040.0070

4880 |1C.01.070.0010.f

4900 |1C.01.130.0010.c

4910 |1C.17.550.0010.h

4940 |1C.22.020.0010.a

RIPORTO

Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti
mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi
falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con recupero mediante accurato
smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a
deposito

edificio esistente 1 * 0,8 * 1,4

Totale

Taglio di strutture in laterizio per formazione di giunti, tagli,
aperture vani, con seghe elettriche, elettroidrauliche, a scoppio, con
disco diamantato fino alla profondita di 70 cm. Compresa ogni
assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro. Esclusa
I'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti per renderli
trasportabili e I'allontanamento dal cantiere. Al metro quadrato di
superficie tagliata.

edificio esistente 1 * 2,3 * 0,3

Totale

Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di
qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per
I'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere
provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi
mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere;
il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori:
- fino a 16 cm., in mattoni pieni, blocchi di calcestruzzo pieni e altri
materiali assimilabili

edificio esistente 2 * ((1,1-0,8)) * 2,3
allargare passaggio finoa 120cm 2 * 0,4 * 0,3 * 0,3
Totale

Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e
compensati: il carico, trasporto ed accatastamento nell'ambito del
cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile;
il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - davanzali,
contorni di porte e finestre

1*1
Totale

Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, fino
a cm. 26 di larghezza, spessore cm 3, con piano visto e coste
levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc incastrati a
formazione di vaschetta. Compresa la malta di legante idraulico o
idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la
pulizia finale e quanto altro necessario per dare I'opera finita in ogni
sua parte. Nei materiali: - Serizzo Antigorio

1*15
Totale

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per
solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e
simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e
S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione,
piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine;
trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi
oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture
formate da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025,
altezza da 80 a 220mm

A RIPORTARE Piano secondo
A RIPORTARE Demolizioni,rimozioni

A RIPORTARE Opere edili

A RIPORTARE Caserma di Pioltello
A RIPORTARE

m?2

m?2

m?2

1,120

1,120

0,690

0,690

1,380
0,072

1,452

1,00

1,00

1,50

1,50

18,48

165,23

14,22

7,46

76,55

304 006,72

20,70

114,01

20,65

7,46

114,83

277,65

2 646,23

2 646,23
304 284,37

304 284,37
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Caserma di Pioltello

Opere edili
Demolizioni,rimozioni

Piano secondo

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 304 284,37
allargare passaggio fino a 120 cm 0,00
per esecuzione architrave - HEA100 - peso 16.7 kg/m 1 * 30,06
(1,2+0,3+0,3) * 16,7
% per piastre e bulloni 25% 30,06*0,25 7,52
Totale kg 37,58 3,22 121,01
4950 |1C.22.100.0010.a Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
vedi voce n. 4940 37,58
Totale kg 37,58 0,91 34,20
4960 |1C.04.600.0010.a - betoncino a base di cemento ed additivi, per fissaggio normale di
zanche, chiusini, infissi, inferriate, ecc.
per esecuzione architrave 1 * (1243+3) * 2 * 1,5 54,000
Totale dms3 54,000 2,52 136,08
Totale Piano secondo Euro 568,94
Totale Demolizioni,rimozioni Euro 2937,52
A RIPORTARE Opere edili 2937,52
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 304 575,66
A RIPORTARE 304 575,66
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Caserma di Pioltello

Opere edili
Scavi,movimenti terre

Piano interrato

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

2480 (1C.02.050.0020.b

2490 (1C.02.050.0010.c

2500 [1C.02.050.0010.a

2510 [1C.27.050.0100.a

6 200

1C.02.350.0010.c

6 240 |1C.02.350.0010.a

RIPORTO

Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di
qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di
piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi
d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con carico e
trasporto delle terre ad impianto di stoccaggio, di recupero
30 * 40 * 0,2

Totale

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque
profondita, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti,
bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i
relitti di murature fino a 0.750 m3. Compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e
scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di
segnalazione e protezione. - con carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di materiale non
reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento,

(45+345) * (4-0,2)

Totale

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque
profondita, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti,
bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i
relitti di murature fino a 0.750 m3. Compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e
scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di
segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed
accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.

15 * (3,8/2)
20 * (3,8/2)
25 *(3,8/2)
Totale

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei
seguenti rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni,
rimozioni, scavi

movimento terre 1482 * 2,2
2,2*30 *40 *0,2
68,4 * 2,2
Totale

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori
a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia

15*0,3*3,8
20 *0,3*3,8
25*0,3*3,8
Totale

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori
a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito
del cantiere

15 * (3,8/2)
20 * (3,8/2)
25 * (3,8/2)

A RIPORTARE Piano interrato
A RIPORTARE Scavi,movimenti terre

A RIPORTARE Opere edili

A RIPORTARE Caserma di Pioltello
A RIPORTARE

m3

m3

m3

ton

m3

240,000

240,000

1 482,000

1 482,000

28,500
38,000
47,500

114,000

3 260,40
528,00
150,48

3938,88

17,100
22,800
28,500

68,400

28,500
38,000
47,500

9,37

9,17

3,36

10,39

21,65

304 575,66

2 248,80

13 589,94

383,04

40 924,96

1 480,86

58 627,60
58 627,60

61 565,12
363 203,26

363 203,26
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d Technical Services

Sp.A.

Caserma di Pioltello

Opere edili
Scavi,movimenti terre

Piano interrato

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 363 203,26

-1*15%*0,3*3,8 -17,100

-1*20*0,3*3,8 -22,800

-1*25%0,3*3,8 -28,500
Totale m3 45,600 2,47 112,63
Totale Piano interrato Euro 58 740,23
Totale Scavi,movimenti terre Euro 58 740,23
A RIPORTARE Opere edili 61 677,75
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 363 315,89
A RIPORTARE 363 315,89
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Caserma di Pioltello

Opere edili
Impermeabilizzazioni

Piano interrato

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 363 315,89
6 250 [1C.13.150.0010 Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a
fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa
imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di colli
perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie,
restano escluse le membrane i cui prezzi saranno desunti e
contabilizzati dal volume 2.1, in base alla superficie effettivamente
impermeabilizzata
15 * 3,8 57,000
20 * 3,8 76,000
25 * 3,8 95,000
Totale m2 228,000 7,98 1819,44
6 260 |1C.13.300.0030.a Manto in polietilene estruso ad alta densita (HDPE), a rilievi
semisferici, per il drenaggio, I'impermeabilizzazione e la protezione
di strutture controterra: fondazioni, platee, solette, muri di
sostegno, giardini pensili, canali, gallerie, ecc. Posato a secco o
con fissaggio meccanico, compresi: sormonti, tagli adattamenti e
assistenze murarie - peso 650 g/m?2
15 * 3,8 57,000
20 * 3,8 76,000
25 * 3,8 95,000
Totale m2 228,000 5,02 1 144,56
6270 |MC.13.150.0010.b Membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata con velo di fibra
di vetro, marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN
13707 con destinazioni d’uso idonee all’applicazione specifica in
copertura come sottostrato o strato a finire se ardesiata, munita di
dichiarazione di prestazione DoP. Flessibita a freddo - 5°. Negli
spessori: - spessore 4 mm
15 * 3,8 57,000
20 * 3,8 76,000
25 * 3,8 95,000
Totale m2 228,000 3,78 861,84
Totale Piano interrato Euro 3 825,84
Totale Impermeabilizzazioni Euro 3 825,84
A RIPORTARE Opere edili 65 503,59
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 367 141,73
A RIPORTARE 367 141,73
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Caserma di Pioltello

Opere edili
Vespaio aerato

Piano interrato

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 367 141,73
2 530 |1C.05.500.0020.d Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli
elementi in plastica dello spessore di cm 8 con calcestruzzo C12/15,
posa degli elementi in plastica a perdere nelle varie altezze, getto di
riempimento con calcestruzzo C20/25, fino a costituire una solettina
superiore dello spessore minimo di 3 cm. Esclusa eventuale
armatura in ferro e i bordi di contenimento se necessari. Comprese
tutte le attivita ed i materiali necessari a dare I'opera finita in ogni
sua parte. - altezza elementi cm 50
P1 25 25,000
42,29 42,290
56,71 56,710
28,56 28,560
36,73 36,730
Totale m2 189,290 36,82 6 969,66
2 540 |1C.04.450.0020 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli,
sfridi, legature
P1 25 * 3,014 75,25
42,29 * 3,014 127,29
56,71 * 3,014 170,70
28,56 * 3,014 85,97
36,73 * 3,014 110,56
Totale kg 569,77 1,00 569,77
Totale Piano interrato Euro 7 539,43
Totale Vespaio aerato Euro 7 539,43
A RIPORTARE Opere edili 73 043,02
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 374 681,16
A RIPORTARE 374 681,16
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Caserma di Pioltello

Opere edili
Pavimenti

Piano interrato

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

2610 [NP.OCI.010

2612

1C.04.450.0020

2620 [1C.10.200.0090.a

2630 (1C.10.200.0090.b

2 640 (1C.08.100.0010

2 650 |1C.08.100.0060

RIPORTO

Pavimento in granulato sferoidale di quarzo a riporto costituito da
strato di usura di 1 cm circa con pastina a 12 kg/m? di granulato di
quarzo e 6 kg/m? di cemento; compresa la fornitura del
calcestruzzo del massetto, la lisciatura, la formazione dei giunti e
I'assistenza muraria.

Esclusa la rete elettrosaldata.

Applicato a fresco su:massetto spessore 20 cm di calcestruzzo
C25/30, con superficie compatta e lisciata

260
Totale

Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli,
sfridi, legature

260 * 2,293
Totale

Isolamento termico, realizzato sotto pavimento con lastre di
polistirene espanso estruso,  superficie liscia con pelle, bordi
battentati, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttivita
termica W/mK 0,032 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,034 per
spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 250
per spessori fino a 40 mm, e kPa 300 per spessori da 50 mm e
oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN
13164, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative,
adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura,
raccordi, assistenze murarie. Negli spessori: - spessore 30 mm

vano scala 6,2 * 5,95
a dedurre vano ascensore -1 * 2,5 * 2,5
Totale

Isolamento termico, realizzato sotto pavimento con lastre di
polistirene espanso estruso, superficie liscia con pelle, bordi
battentati, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttivita
termica W/mK 0,032 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,034 per
spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 250
per spessori fino a 40 mm, e kPa 300 per spessori da 50 mm e
oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN
13164, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative,
adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura,
raccordi, assistenze murarie. Negli spessori: - per ogni 10 mm in
pit

vano scala 6,2 * 5,95 * 7

a dedurre vano ascensore -1 * 2,5 * 2,5 * 7

Totale

Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto a 150 kg di
cemento 32,5 R per m3 di argilla espansa granulometria 8-20 mm,
costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani, spessore
cm 5:

vano scala 6,2 * 5,95
a dedurre vano ascensore -1 * 2,5 * 2,5
Totale

Per ogni cm in pit o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore
totale minimo 3 cm, massimo 8 cm, esclusi i sottofondi di
riempimento che possono avere spessori maggiori quanto
necessari) sulle voci precedenti

vano scala 6,2 * 5,95 * 5

A RIPORTARE Piano interrato
A RIPORTARE Pavimenti

A RIPORTARE Opere edili

A RIPORTARE Caserma di Pioltello
A RIPORTARE

m?2

kg

m?2

m2 x cm

m?2

260,00

260,00

595,40

595,40

36,890
-6,250

30,640

258,230
-43,750

214,480

36,890
-6,250

30,640

184,450

34,10

1,00

7,30

13,63

374 681,16

8 866,00

595,40

223,67

334,59

417,62

10 437,28
10 437,28

83 480,30
385 118,44

385 118,44
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Caserma di Pioltello

Opere edili
Pavimenti

Piano interrato

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 385 118,44
a dedurre vano ascensore -1 * 2,5 * 2,5 * 5 -31,250
Totale m2 x cm 153,200 2,68 410,58
2660 (1C.08.100.0020 Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e
simili, posati con malta di allettamento, o cappa di protezione con
impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m3 di argilla espansa
granulometria 3-8 mm, costipato e livellato a frattazzo lungo,
spessore cm 5:
vano scala 6,2 * 5,95 36,890
a dedurre vano ascensore -1 * 2,5 * 2,5 -6,250
Totale m?2 30,640 15,70 481,05
2670 (1C.08.100.0060 Per ogni ¢cm in pit 0 in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore
totale minimo 3 cm, massimo 8 cm, esclusi i sottofondi di
riempimento che possono avere spessori maggiori quanto
necessari) sulle voci precedenti
vano scala 6,2 * 5,95 * -1 -36,890
a sommare vano ascensore 1 * 2,5 * 2,5 6,250
Totale m2 x cm -30,640 2,68 -82,12
2680 (1C.18.150.0030.f Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato a superficie
smaltata, spessore 8 + 10 mm, posato con boiacca di puro
cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo
sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con
piastrelle: - 30 x 30 cm, colori forti
vano scala 14 14,000
pedate scala 19 * 1,2 * 0,3 6,840
pianerottoli 2,13 2,130
2,35 2,350
frontali scala 19 * 1,2 * 0,15 3,420
soglia 1,06 * 0,3 0,318
Totale m2 29,058 30,53 887,14
6430 |1C.18.150.0030.f Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato a superficie
smaltata, spessore 8 + 10 mm, posato con boiacca di puro
cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo
sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con
piastrelle: - 30 x 30 cm, colori forti
zoccoli pedate 19 * 0,3 * 0,1 0,570
zoccoli alzate 19 * (0,15+0,1) * 0,1 0,475
zoccoli pianerottoli 15 * 0,1 1,500
Totale m?2 2,545 30,53 77,70
6 490 [1C.18.650.0100.a Striscia antiscivolo su robusto supporto in poliestere, con
rivestimento antiscivolo, adatta a superfici piane; in opera
compresa assistenza muraria, di larghezza: - mm 25
pedate scala 19 * 1 19,00
Totale m 19,00 7,14 135,66
Totale Piano interrato Euro 12 347,29
A RIPORTARE Pavimenti 12 347,29
A RIPORTARE Opere edili 85 390,31
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 387 028,45
A RIPORTARE 387 028,45
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Caserma di Pioltello

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere edili
Pavimenti
Piano terra
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 387 028,45
2700 (1C.08.100.0010 Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto a 150 kg di
cemento 32,5 R per m3 di argilla espansa granulometria 8-20 mm,
costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani, spessore
cm 5:
vano scala P5 6,1 * 2,3 14,030
Totale m2 14,030 13,63 191,23
2710 (1C.08.100.0060 Per ogni ¢cm in pit 0 in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore
totale minimo 3 cm, massimo 8 cm, esclusi i sottofondi di
riempimento che possono avere spessori maggiori quanto
necessari) sulle voci precedenti
vano scala P5 6,1 * 2,3 * 15 210,450
Totale m2 x cm 210,450 2,68 564,01
2720 (1C.08.100.0020 Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e
simili, posati con malta di allettamento, o cappa di protezione con
impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m3 di argilla espansa
granulometria 3-8 mm, costipato e livellato a frattazzo lungo,
spessore cm 5:
vano scala P5 6,1 * 2,3 14,030
Totale m?2 14,030 15,70 220,27
2730 (1C.08.100.0060 Per ogni ¢cm in pit 0 in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore
totale minimo 3 cm, massimo 8 cm, esclusi i sottofondi di
riempimento che possono avere spessori maggiori quanto
necessari) sulle voci precedenti
vano scala P5 6,1 * 2,3 * (-1+0,2) -11,224
Totale m2 x cm -11,224 2,68 -30,08
2740 [1C.18.150.0030.f Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato a superficie
smaltata, spessore 8 + 10 mm, posato con boiacca di puro
cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo
sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con
piastrelle: - 30 x 30 cm, colori forti
vano scala 9,35 9,350
pedate scala 22 * 1,2 * 0,3 7,920
pianerottoli 2,33 2,330
2,35 2,350
frontali scala 22 * 1,2 * 0,15 3,960
soglia 1,06 * 0,3 0,318
Totale m2 26,228 30,53 800,74
2 755 |NP.OCI.003 Fornitura e posa di Isolamento termico, realizzato sotto pavimento
con lastre di poliuretano espanso rigido con pelle, spessore 80 mm
densita 35 kg/mc
P3 140 140,00
P4 - corridoi di collegamento 4,55 * 2 9,10
8 * 2,06 16,48
Totale m2 165,58 20,31 3362,93
2760 (1C.08.100.0010 Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto a 150 kg di
cemento 32,5 R per m3 di argilla espansa granulometria 8-20 mm,
costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani, spessore
cm 5:
P3 140 140,000
P4 - corridoi di collegamento 4,55 * 2 9,100
A RIPORTARE Piano terra 5109,10
A RIPORTARE Pavimenti 17 456,39
A RIPORTARE Opere edili 90 499,41
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 392 137,55
A RIPORTARE 392 137,55
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Caserma di Pioltello

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere edili
Pavimenti
Piano terra
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 392 137,55
8 * 2,06 16,480
Totale m2 165,580 13,63 2 256,86
2770 (1C.08.100.0060 Per ogni ¢cm in pit 0 in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore
totale minimo 3 cm, massimo 8 cm, esclusi i sottofondi di
riempimento che possono avere spessori maggiori quanto
necessari) sulle voci precedenti
P3 140 * (12-5) 980,000
P4 - corridoi di collegamento 4,55 * 2 * 7 63,700
8 * 2,06 *7 115,360
Totale m2 x cm 1 159,060 2,68 3 106,28
2 780 | NP.OCI.002 Fornitura e posa di Strato resiliente in polietilene reticolato
fisicamente, espanso a celle chiuse, goffrato e serigrafato sulla
faccia superiore accoppiato sul lato inferiore con speciale fibra
agugliata per migliorare la prestazione acustica (tipo Isolmant
UnderSpecial o equivalente). da 8 mm circa.
Rigidita dinamica 11 MN/mc
P3 140 140,00
Totale m?2 140,00 7,87 1101,80
2790 (1C.08.100.0020 Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e
simili, posati con malta di allettamento, o cappa di protezione con
impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m3 di argilla espansa
granulometria 3-8 mm, costipato e livellato a frattazzo lungo,
spessore cm 5:
P3 140 140,000
P4 - corridoi di collegamento 4,55 * 2 9,100
8 * 2,06 16,480
Totale m?2 165,580 15,70 2 599,61
2 800 (1C.08.100.0060 Per ogni ¢cm in pit 0 in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore
totale minimo 3 cm, massimo 8 cm, esclusi i sottofondi di
riempimento che possono avere spessori maggiori quanto
necessari) sulle voci precedenti
P3 140 * -0,8 -112,000
P4 - corridoi di collegamento 4,55 * 2 * -0,8 -7,280
8 *2,06 *-0,8 -13,184
Totale m2 x cm -132,464 2,68 -355,00
2810 [1C.18.150.0030.f Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato a superficie
smaltata, spessore 8 + 10 mm, posato con boiacca di puro
cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo
sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con
piastrelle: - 30 x 30 cm, colori forti
P3 140 140,000
Totale m2 140,000 30,53 4 274,20
3 360 |NP.OCI.006 Fornitura e posa di pannello metallico coibentato per copertura,
composto da pannello sandwich con strato isolante in lana minerale
sp.150mm
S41,4*7,4 10,36
4,75 * 1,38 6,56
Totale m?2 16,92 51,11 864,78
5480 [1C.18.150.0030.f Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato a superficie
smaltata, spessore 8 + 10 mm, posato con boiacca di puro
A RIPORTARE Piano terra 18 957,63
A RIPORTARE Pavimenti 31 304,92
A RIPORTARE Opere edili 104 347,94
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 405 986,08
A RIPORTARE 405 986,08
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Caserma di Pioltello

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere edili
Pavimenti
Piano terra
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 405 986,08
cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo
sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con
piastrelle: - 30 x 30 cm, colori forti
P4 - corridoi di collegamento 4,55 * 2 9,100
8 * 2,06 16,480
Totale m2 25,580 30,53 780,96
6 440 |1C.18.150.0030.f Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato a superficie
smaltata, spessore 8 + 10 mm, posato con boiacca di puro
cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo
sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con
piastrelle: - 30 x 30 cm, colori forti
zoccoli pedate (41-19) * 0,3 * 0,1 0,660
zoccoli alzate (41-19) * (0,15+0,1) * 0,1 0,550
zoccoli pianerottoli 15 * 0,1 1,500
Totale m?2 2,710 30,53 82,74
6 500 |1C.18.650.0100.a Striscia antiscivolo su robusto supporto in poliestere, con
rivestimento antiscivolo, adatta a superfici piane; in opera
compresa assistenza muraria, di larghezza: - mm 25
pedate scala 22 * 1 22,00
Totale m 22,00 7,14 157,08
Totale Piano terra Euro 19 978,41
A RIPORTARE Pavimenti 32 325,70
A RIPORTARE Opere edili 105 368,72
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 407 006,86
A RIPORTARE 407 006,86
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Caserma di Pioltello

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere edili
Pavimenti
Piano primo
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 407 006,86
2 840 (1C.08.100.0010 Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto a 150 kg di
cemento 32,5 R per m3 di argilla espansa granulometria 8-20 mm,
costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani, spessore
cm 5:
vano scala P7 6,1 * 2,3 14,030
Totale m2 14,030 13,63 191,23
2 850 (1C.08.100.0060 Per ogni ¢cm in pit 0 in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore
totale minimo 3 cm, massimo 8 cm, esclusi i sottofondi di
riempimento che possono avere spessori maggiori quanto
necessari) sulle voci precedenti
vano scala P7 6,1 ¥ 2,3 *7 98,210
Totale m2 x cm 98,210 2,68 263,20
2860 (1C.08.100.0020 Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e
simili, posati con malta di allettamento, o cappa di protezione con
impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m3 di argilla espansa
granulometria 3-8 mm, costipato e livellato a frattazzo lungo,
spessore cm 5:
vano scala P7 6,1 * 2,3 14,030
Totale m?2 14,030 15,70 220,27
2 870 (1C.08.100.0060 Per ogni ¢cm in pit 0 in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore
totale minimo 3 cm, massimo 8 cm, esclusi i sottofondi di
riempimento che possono avere spessori maggiori quanto
necessari) sulle voci precedenti
vano scala P7 6,1 * 2,3 * (-1+0,2) -11,224
Totale m2 x cm -11,224 2,68 -30,08
2880 (1C.18.150.0030.f Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato a superficie
smaltata, spessore 8 + 10 mm, posato con boiacca di puro
cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo
sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con
piastrelle: - 30 x 30 cm, colori forti
vano scala 8,97 8,970
pedate scala 22 * 1,2 * 0,3 7,920
pianerottoli 1,9 1,900
1,9 1,900
frontali scala 22 * 1,2 * 0,15 3,960
soglia 1,55 * 0,3 0,465
Totale m?2 25,115 30,53 766,76
2900 (1C.08.100.0010 Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto a 150 kg di
cemento 32,5 R per m3 di argilla espansa granulometria 8-20 mm,
costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani, spessore
cm 5:
P6 140 140,000
Totale m2 140,000 13,63 1 908,20
2910 (1C.08.100.0060 Per ogni ¢cm in pit 0 in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore
totale minimo 3 cm, massimo 8 cm, esclusi i sottofondi di
riempimento che possono avere spessori maggiori quanto
necessari) sulle voci precedenti
P6 140 * (12-5) 980,000
Totale m2 x cm 980,000 2,68 2 626,40
2920 | NP.OCI.002 Fornitura e posa di Strato resiliente in polietilene reticolato
A RIPORTARE Piano primo 5945,98
A RIPORTARE Pavimenti 38 271,68
A RIPORTARE Opere edili 111 314,70
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 412 952,84
A RIPORTARE 412 952,84

_38_




Caserma di Pioltello

Opere edili
Pavimenti

Piano primo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

2930 (1C.08.100.0020

2940 (1C.08.100.0060

2950 [1C.18.150.0030.f

6450 |1C.18.150.0030.f

6510 |1C.18.650.0100.a

RIPORTO
fisicamente, espanso a celle chiuse, goffrato e serigrafato sulla
faccia superiore accoppiato sul lato inferiore con speciale fibra
agugliata per migliorare la prestazione acustica (tipo Isolmant
UnderSpecial o equivalente). da 8 mm circa.

Rigidita dinamica 11 MN/mc

P6 140
Totale

Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e
simili, posati con malta di allettamento, o cappa di protezione con
impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m3 di argilla espansa
granulometria 3-8 mm, costipato e livellato a frattazzo lungo,
spessore cm 5:

P6 140
Totale

Per ogni cm in pit 0 in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore
totale minimo 3 cm, massimo 8 cm, esclusi i sottofondi di
riempimento che possono avere spessori maggiori quanto
necessari) sulle voci precedenti

P6 140 * -0,8
Totale

Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato a superficie
smaltata, spessore 8 + 10 mm, posato con boiacca di puro
cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo
sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con
piastrelle: - 30 x 30 cm, colori forti

P6 140
Totale

Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato a superficie
smaltata, spessore 8 + 10 mm, posato con boiacca di puro
cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo
sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con
piastrelle: - 30 x 30 cm, colori forti

zoccoli pedate (63-41) * 0,3 * 0,1
zoccoli alzate (63-41) * (0,15+0,1) * 0,1
zoccoli pianerottoli 15 * 0,1
Totale

Striscia antiscivolo su robusto supporto in poliestere, con
rivestimento antiscivolo, adatta a superfici piane; in opera
compresa assistenza muraria, di larghezza: - mm 25

pedate scala 22 * 1
Totale

Totale Piano primo Euro

A RIPORTARE Pavimenti
A RIPORTARE Opere edili

A RIPORTARE Caserma di Pioltello
A RIPORTARE

m?2

m2 x cm

m?2

140,00

140,00

140,000

140,000

-112,000

-112,000

140,000

140,000

0,660
0,550
1,500

2,710

22,00

22,00

7,87

15,70

2,68

30,53

30,53

7,14

412 952,84

1101,80

2 198,00

-300,16

4 274,20

82,74

157,08

13 459,64

45 785,34
118 828,36

420 466,50
420 466,50
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Caserma di Pioltello

Opere edili
Pavimenti

Piano secondo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 420 466,50
2960 (1C.08.100.0010 Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto a 150 kg di
cemento 32,5 R per m3 di argilla espansa granulometria 8-20 mm,
costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani, spessore
cm 5:
vano scala P9 6,1 * 2,3 14,030
Totale m2 14,030 13,63 191,23
2970 (1C.08.100.0060 Per ogni ¢cm in pit 0 in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore
totale minimo 3 cm, massimo 8 cm, esclusi i sottofondi di
riempimento che possono avere spessori maggiori quanto
necessari) sulle voci precedenti
vano scala P9 6,1 * 2,3 * (24-5) 266,570
Totale m2 x cm 266,570 2,68 714,41
2980 (1C.08.100.0020 Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e
simili, posati con malta di allettamento, o cappa di protezione con
impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m3 di argilla espansa
granulometria 3-8 mm, costipato e livellato a frattazzo lungo,
spessore cm 5:
vano scala P7 6,1 * 2,3 14,030
Totale m?2 14,030 15,70 220,27
2990 (1C.08.100.0060 Per ogni ¢cm in pit 0 in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore
totale minimo 3 cm, massimo 8 cm, esclusi i sottofondi di
riempimento che possono avere spessori maggiori quanto
necessari) sulle voci precedenti
vano scala P7 6,1 * 2,3 * (-1+0,2) -11,224
Totale m2 x cm -11,224 2,68 -30,08
3000 |1C.18.150.0030.f Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato a superficie
smaltata, spessore 8 + 10 mm, posato con boiacca di puro
cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo
sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con
piastrelle: - 30 x 30 cm, colori forti
vano scala 9,69 9,690
pedate scala 23 * 1,2 * 0,3 8,280
pianerottoli 1,9 1,900
2,33 2,330
frontali scala 23 * 1,2 * 0,15 4,140
soglia 1,06 * 0,3 0,318
0,000
Totale m2 26,658 30,53 813,87
3010 |1C.08.100.0010 Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto a 150 kg di
cemento 32,5 R per m3 di argilla espansa granulometria 8-20 mm,
costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani, spessore
cm 5:
P8 18 18,000
Totale m2 18,000 13,63 245,34
3 020 |1C.08.100.0060 Per ogni ¢cm in pit 0 in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore
totale minimo 3 cm, massimo 8 cm, esclusi i sottofondi di
riempimento che possono avere spessori maggiori quanto
necessari) sulle voci precedenti
P8 18 * (24-5) 342,000
Totale m2 x cm 342,000 2,68 916,56
A RIPORTARE Piano secondo 3 071,60
A RIPORTARE Pavimenti 48 856,94
A RIPORTARE Opere edili 121 899,96
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 423 538,10
A RIPORTARE 423 538,10

_40_




Caserma di Pioltello

Opere edili
Pavimenti

Piano secondo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

3030 |NP.OCI.002

3040 |1C.08.100.0020

3050 |1C.08.100.0060

3060 |1C.18.150.0030.f

3070 |NP.OCI.002

3080 |1C.18.350.0020

RIPORTO
Fornitura e posa di Strato resiliente in polietilene reticolato
fisicamente, espanso a celle chiuse, goffrato e serigrafato sulla
faccia superiore accoppiato sul lato inferiore con speciale fibra
agugliata per migliorare la prestazione acustica (tipo Isolmant
UnderSpecial o equivalente). da 8 mm circa.
Rigidita dinamica 11 MN/mc

P8 18
Totale

Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e
simili, posati con malta di allettamento, o cappa di protezione con
impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m3 di argilla espansa
granulometria 3-8 mm, costipato e livellato a frattazzo lungo,
spessore cm 5:

P8 18
Totale

Per ogni cm in piu o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore
totale minimo 3 cm, massimo 8 cm, esclusi i sottofondi di
riempimento che possono avere spessori maggiori quanto
necessari) sulle voci precedenti

P8 18 * -0,8
Totale

Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato a superficie
smaltata, spessore 8 + 10 mm, posato con boiacca di puro
cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo
sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con
piastrelle: - 30 x 30 cm, colori forti

P8 18
Totale

Fornitura e posa di Strato resiliente in polietilene reticolato
fisicamente, espanso a celle chiuse, goffrato e serigrafato sulla
faccia superiore accoppiato sul lato inferiore con speciale fibra
agugliata per migliorare la prestazione acustica (tipo Isolmant
UnderSpecial o equivalente). da 8 mm circa.

Rigidita dinamica 11 MN/mc

P10 140-18
Totale

Pavimento sopraelevato ispezionabile composto da struttura di
sostegno formata da piedini, in acciaio zincato provvisti di barra
filettata e dado di regolazione, bloccaggio con dado munito di
tacche di fissaggio, testa a croce sagomata per l'aggancio di
traverse, con campo di regolazione variabile in altezza; provvisto di
guarnizione antirombo in politene antistatico a tenuta d'aria e
polvere, autoestinguente e atossica, fissaggio al pavimento tramite
idonei collanti o tasselli ad espansione; traverse di collegamento
piedini in acciaio zincato a sezione Omega, disposte a maglie con
interasse 600 x 600 mm, complete di guarnizioni antistatiche in
politene a tenuta d'aria, antirombo, antipolvere, autoestinguenti e
atossiche; pannello modulare 600 x 600 mm, in solfato di calcio
monostrato, spessore 30/34 mm, euroclasse (A2FL-s1) (BFL-s1)
(CFL-s1) se impiegato lungo le

vie di esodo o, oltre alle precedenti, (A2FL-s1) (BFL-s1) se
impiegato in altri ambienti , previsto per un carico accidentale di
esercizio pari a 400 kg/m2.

Sono compresi e compensati: il tracciamento, sul pavimento
esistente, della posizione dei piedini, dei riscontri perimetrali etc.
con sistema indelebile e chiodi che permangano stabilmente fino ad

A RIPORTARE Piano secondo
A RIPORTARE Pavimenti
A RIPORTARE Opere edili

A RIPORTARE Caserma di Pioltello
A RIPORTARE

m?2

m?2

m2 x cm

m?2

m?2

18,00

18,00

18,000

18,000

-14,400

-14,400

18,000

18,000

122,00

122,00

7,87

15,70

2,68

30,53

7,87

423 538,10

141,66

282,60

-38,59

549,54

960,14

4 966,95
50 752,29
123 795,31
425 433,45

425 433,45
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Caserma di Pioltello

Opere edili
Pavimenti
Piano secondo
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 425 433,45
inizio posa del pavimento ed ai quali gli impiantisti dovranno
attenersi per il passaggio degli impianti; tagli, sfridi, adattamenti,
assistenza edile per lo scarico, la custodia, I'accatastamento e la
movimentazione nell'ambito del cantiere di tutti i materiali; le
assistenze murarie.
P10 (incluso ventosa di sollevamento per ispezione) 140-18 122,000
Totale m2 122,000 71,72 8 749,84
6 460 |1C.18.150.0030.f Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato a superficie
smaltata, spessore 8 + 10 mm, posato con boiacca di puro
cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo
sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con
piastrelle: - 30 x 30 cm, colori forti
zoccoli pedate (86-63) * 0,3 * 0,1 0,690
zoccoli alzate (86-63) * (0,15+0,1) * 0,1 0,575
zoccoli pianerottoli 15 * 0,1 1,500
Totale m?2 2,765 30,53 84,42
6 520 [1C.18.650.0100.a Striscia antiscivolo su robusto supporto in poliestere, con
rivestimento antiscivolo, adatta a superfici piane; in opera
compresa assistenza muraria, di larghezza: - mm 25
pedate scala 23 * 1 23,00
Totale m 23,00 7,14 164,22
Totale Piano secondo Euro 13 965,43
A RIPORTARE Pavimenti 59 750,77
A RIPORTARE Opere edili 132 793,79
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 434 431,93
A RIPORTARE 434 431,93
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Caserma di Pioltello

Opere edili
Pavimenti

Piano copertura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

3100 |1C.10.200.0090.a

3110 |1C.10.200.0090.b

3120 |1C.13.100.0020

3130 |1C.08.100.0010

3 140

1C.08.100.0060

3150 |1C.13.150.0010

RIPORTO

Isolamento termico, realizzato sotto pavimento con lastre di
polistirene espanso estruso, superficie liscia con pelle, bordi
battentati, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttivita
termica W/mK 0,032 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,034 per
spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 250
per spessori fino a 40 mm, e kPa 300 per spessori da 50 mm e
oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN
13164, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative,
adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura,
raccordi, assistenze murarie. Negli spessori: - spessore 30 mm
P11 85
P12 6,2 *9,6
S15,88 * 5,64

Totale

Isolamento termico, realizzato sotto pavimento con lastre di
polistirene espanso estruso,  superficie liscia con pelle, bordi
battentati, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttivita
termica W/mK 0,032 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,034 per
spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 250
per spessori fino a 40 mm, e kPa 300 per spessori da 50 mm e
oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN
13164, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative,
adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura,
raccordi, assistenze murarie. Negli spessori: - per ogni 10 mm in
pit
P11 85 * 12
P12 6,2 *9,6 * 12
515,88 * 5,64 * 12

Totale

Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm,
applicato a secco, compresi sormonti e assistenze murarie alla
posa.

P11 85
P12 6,2 *9,6
S15,88 * 5,64
Totale

Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto a 150 kg di
cemento 32,5 R per m3 di argilla espansa granulometria 8-20 mm,
costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani, spessore
cm 5:

P11 85
P12 6,2 *9,6
Totale

Per ogni cm in pit o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore
totale minimo 3 cm, massimo 8 cm, esclusi i sottofondi di
riempimento che possono avere spessori maggiori quanto
necessari) sulle voci precedenti

P1185*5
P126,2*9,6 *5
Totale

Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a
fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa

A RIPORTARE Piano copertura
A RIPORTARE Pavimenti
A RIPORTARE Opere edili

A RIPORTARE Caserma di Pioltello
A RIPORTARE

m?2

m2 x cm

m?2

m?2

m2 x cm

85,000
59,520
33,163

177,683

1 020,000
714,240
397,958

2132,198

85,000
59,520
33,163

177,683

85,000
59,520

144,520

425,000
297,600

722,600

7,30

2,27

13,63

2,68

434 431,93

1297,09

3326,23

403,34

1 969,81

1936,57

8 933,04
68 683,81
141 726,83
443 364,97

443 364,97
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Caserma di Pioltello

Opere edili
Pavimenti

Piano copertura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

3160 |MC.13.150.0050.a

3170 |MC.13.150.0050.b

3220 |NP.OCI.O11

3222

1C.04.450.0020

3230 |1C.08.100.0010

3250 |1C.08.100.0020

3260 |1C.08.100.0060

RIPORTO
imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di colli
perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie,
restano escluse le membrane i cui prezzi saranno desunti e
contabilizzati dal volume 2.1, in base alla superficie effettivamente
impermeabilizzata

P11 85
Totale

Membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con tessuto non
tessuto poliestere rinforzato, marcata CE, rispondente alla norma
tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee
all'applicazione specifica in copertura come sottostrato o strato a
finire se ardesiata, munita di dichiarazione di prestazione DoP.
Flessibilita a freddo - 20°. Negli spessori e tipi: - spessore 4 mm

P11 85
Totale

Membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con tessuto non
tessuto poliestere rinforzato, marcata CE, rispondente alla norma
tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee
all'applicazione specifica in copertura come sottostrato o strato a
finire se ardesiata, munita di dichiarazione di prestazione DoP.
Flessibilita a freddo - 20°. Negli spessori e tipi: - spessore 4 mm
autoprotetta con scaglie di ardesia

P11 85
Totale

Pavimento in granulato sferoidale di quarzo a riporto costituito da
strato di usura di 1 cm circa con pastina a 12 kg/m? di granulato di
quarzo e 6 kg/m? di cemento; compresa la fornitura del
calcestruzzo del massetto, la lisciatura, la formazione dei giunti e
I'assistenza muraria.

Esclusa la rete elettrosaldata.

Applicato a fresco su:massetto spessore 15 cm di calcestruzzo
C25/30, con superficie compatta e lisciata

P12 6,2 *9,6

Totale

Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli,
sfridi, legature

P12 6,2 * 9,6 * 2,293
Totale

Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto a 150 kg di
cemento 32,5 R per m3 di argilla espansa granulometria 8-20 mm,
costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani, spessore
cm 5:

vano scala P13 18
Totale

Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e
simili, posati con malta di allettamento, o cappa di protezione con
impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m3 di argilla espansa
granulometria 3-8 mm, costipato e livellato a frattazzo lungo,
spessore cm 5:

vano scala P13 18
Totale

Per ogni cm in pit o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore
totale minimo 3 cm, massimo 8 cm, esclusi i sottofondi di

A RIPORTARE Piano copertura

A RIPORTARE Pavimenti

A RIPORTARE Opere edili

A RIPORTARE Caserma di Pioltello
A RIPORTARE

m?2

m?2

kg

m?2

m?2

85,000

85,000

85,000

85,000

85,000

85,000

59,52

59,52

136,30

136,30

18,000

18,000

18,000

18,000

7,98

6,53

7,69

30,27

1,00

13,63

15,70

443 364,97

678,30

555,05

653,65

1 801,67

136,30

245,34

282,60

13 285,95
73 036,72
146 079,74
447 717,88

447 717,88
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Caserma di Pioltello

Opere edili
Pavimenti

Piano copertura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 447 717,88
riempimento che possono avere spessori maggiori quanto
necessari) sulle voci precedenti
vano scala P13 18 * -1 -18,000
Totale m2 x cm -18,000 2,68 -48,24
3270 |1C.18.150.0030.f Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato a superficie
smaltata, spessore 8 + 10 mm, posato con boiacca di puro
cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo
sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con
piastrelle: - 30 x 30 cm, colori forti
vano scala P13 15,57 15,570
soglia 1,06 * 0,3 0,318
Totale m2 15,888 30,53 485,06
3 350 |[NP.OCI.005 Fornitura e posa di pannello metallico coibentato per copertura,
composto da pannello sandwich con strato isolante in lana minerale
sp. 50mm
6,25 * 15,60 97,50
Totale m2 97,50 30,19 2 943,53
6470 |1C.18.150.0030.f Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato a superficie
smaltata, spessore 8 + 10 mm, posato con boiacca di puro
cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo
sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con
piastrelle: - 30 x 30 cm, colori forti
zoccoli pianerottoli 15 * 0,1 1,500
Totale m?2 1,500 30,53 45,80
Totale Piano copertura Euro 16 712,10
Totale Pavimenti Euro 76 462,87
A RIPORTARE Opere edili 149 505,89
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 451 144,03
A RIPORTARE 451 144,03
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Caserma di Pioltello

Opere edili
Rivestimenti
Piano terra
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 451 144,03
5210 [1C.19.050.0040.c Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia,
spess. 8/10 mm, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco;
compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i
pezzi speciali, la pulitura e le assistenze murarie: - 20 x 20 cm,
colori chiari
6,8*2 13,600
7,2%2 14,400
1*1,2*0,1 0,120
1*1,8*0,1 0,180
a dedurre-1 *0,8 * 2 -1,600
-1*0,6 *0,5 -0,300
adedurre-1*0,9 *2 -1,800
-1*0,6 *0,5 -0,300
Totale m?2 24,300 31,25 759,38
5240 [1C.18.600.0010.b Zoccolino in legno duro, compresi tagli sfridi e assistenza muraria: -
80 x 10 mm, incollato o inchiodato
14+15+18+11+12+16+22+16+5+7+9 145,00
0,00
Totale m 145,00 4,88 707,60
Totale Piano terra Euro 1 466,98
A RIPORTARE Rivestimenti 1 466,98
A RIPORTARE Opere edili 150 972,87
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 452 611,01
A RIPORTARE 452 611,01
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Caserma di Pioltello

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere edili
Rivestimenti
Piano primo
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 452 611,01
5220 [1C.19.050.0040.c Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia,
spess. 8/10 mm, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco;
compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i
pezzi speciali, la pulitura e le assistenze murarie: - 20 x 20 cm,
colori chiari
6,9 *2 13,800
6,9 *2 13,800
2*1,25%*0,12 0,300
a dedurre-1*0,8 * 2 -1,600
-1*0,6 *0,5 -0,300
a dedurre-1*0,8 *2 -1,600
-1*0,6 *0,5 -0,300
Totale m?2 24,100 31,25 753,13
5250 (1C.18.600.0010.b Zoccolino in legno duro, compresi tagli sfridi e assistenza muraria: -
80 x 10 mm, incollato o inchiodato
14+15+18+11+12+16+22+16+5+7+9 145,00
0,00
Totale m 145,00 4,88 707,60
Totale Piano primo Euro 1 460,73
A RIPORTARE Rivestimenti 2927,71
A RIPORTARE Opere edili 152 433,60
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 454 071,74
A RIPORTARE 454 071,74
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Caserma di Pioltello

Opere edili
Rivestimenti
Piano secondo
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 454 071,74
5230 [1C.19.050.0040.c Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia,
spess. 8/10 mm, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco;
compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i
pezzi speciali, la pulitura e le assistenze murarie: - 20 x 20 cm,
colori chiari
5,98 * 2 11,960
6,56 * 2 13,120
1*1,49 * 0,12 0,179
1*1,78 % 0,12 0,214
a dedurre-2 *0,8 * 2 -3,200
a dedurre -2 * 0,8 * (2-1,1) -1,440
Totale m?2 20,833 31,25 651,03
5260 [1C.18.600.0010.b Zoccolino in legno duro, compresi tagli sfridi e assistenza muraria: -
80 x 10 mm, incollato o inchiodato
42+22+8+8+10 90,00
0,00
Totale m 90,00 4,88 439,20
Totale Piano secondo Euro 1 090,23
Totale Rivestimenti Euro 4 017,94
A RIPORTARE Opere edili 153 523,83
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 455 161,97
A RIPORTARE 455 161,97
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Caserma di Pioltello

Opere edili
Intonaci

Piano interrato

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 455 161,97
2 830 |1C.07.110.0040 Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed
orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da
rinzaffo, intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei
o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento,
con finitura sotto staggia, compresi i piani di lavoro interni
soffitto vano scala 5,3 * 5 26,500
a dedurre vano ascensore -1 * 2,5 * 2,5 -6,250
pareti vano scala 30 * 2,77 83,100
Totale m2 103,350 18,32 1893,37
Totale Piano interrato Euro 1893,37
A RIPORTARE Intonaci 1 893,37
A RIPORTARE Opere edili 155 417,20
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 457 055,34
A RIPORTARE 457 055,34
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Caserma di Pioltello

Opere edili
Intonaci
Piano terra
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 457 055,34
2750 (1C.07.110.0040 Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed
orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da
rinzaffo, intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei
o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento,
con finitura sotto staggia, compresi i piani di lavoro interni
vano scala 5,3 * 5 26,500
1,5%1 1,500
a dedurre vano ascensore -1 * 2,5 * 2,5 -6,250
pareti vano scala (30+2) * 3,2 102,400
a dedurre porta ascensore -1 * 0,8 * 2 -1,600
porta ingresso vano scala -1 * 0,9 * 2,1 -1,890
-1*¥12%2,1 -2,520
a dedurre finestra vano scala F5 -1 * 0,8 * (3,2-1,6) -1,280
Totale m2 116,860 18,32 2 140,88
5490 (1C.07.110.0040 Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed
orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da
rinzaffo, intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei
o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento,
con finitura sotto staggia, compresi i piani di lavoro interni
P6 soffitto 140 140,000
a dedurre controsoffitto -66,6 -66,600
Totale m2 73,400 18,32 1 344,69
Totale Piano terra Euro 3 485,57
A RIPORTARE Intonaci 5 378,94
A RIPORTARE Opere edili 158 902,77
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 460 540,91
A RIPORTARE 460 540,91
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Caserma di Pioltello

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere edili
Intonaci
Piano primo
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 460 540,91
3280 |1C.07.110.0040 Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed
orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da
rinzaffo, intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei
o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento,
con finitura sotto staggia, compresi i piani di lavoro interni
vano scala 5,3 * 5 26,500
1,5%1 1,500
a dedurre vano ascensore -1 * 2,5 * 2,5 -6,250
pareti vano scala (30+2) * 3,2 102,400
a dedurre porta ascensore -1 * 0,8 * 2 -1,600
porta ingresso vano scala -1 * 0,9 * 2,1 -1,890
a dedurre finestra vano scala F5 -1 * 0,8 * 3,2 -2,560
a dedurre finestra vano scala F6 -1 * 0,8 * (3,2-0,3) -2,320
Totale m2 115,780 18,32 2 121,09
5100 (1C.07.270.0010 Intonaco completo per esterni ad esecuzione manuale, con finitura
a civile fine, su superfici orizzontali e verticali, costituiti da rinzaffo,
intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed
idraulici, ed arricciatura eseguita con rasante a base di cemento,
calce, inerti selezionati, additivi; esclusi i ponteggi esterni.
edificio esistente 1 * 0,8 * 2,3 1,840
Totale m?2 1,840 22,51 41,42
5120 (2C.07.710.0080 Intonaco a civile su superfici limitate e circoscritte quali tracce su
tavolati e muri, riquadrature di vani, tamponamenti di vani e simili.
Compresi: i piani di lavoro, il maggior onere di mano d'opera per
apprestamenti, preparazioni, raccordi all'esistente
edificio esistente 1 * 0,8 * 2,3 1,840
Totale m?2 1,840 40,62 74,74
5500 (1C.07.110.0040 Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed
orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da
rinzaffo, intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei
o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento,
con finitura sotto staggia, compresi i piani di lavoro interni
P8 soffitto 18 18,000
120 120,000
a dedurre controsoffitto -44 -44,000
Totale m2 94,000 18,32 1722,08
Totale Piano primo Euro 3959,33
A RIPORTARE Intonaci 9 338,27
A RIPORTARE Opere edili 162 862,10
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 464 500,24
A RIPORTARE 464 500,24
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Caserma di Pioltello

Opere edili
Intonaci

Piano secondo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 464 500,24
3290 |1C.07.110.0040 Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed
orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da
rinzaffo, intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei
o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento,
con finitura sotto staggia, compresi i piani di lavoro interni
vano scala 5,3 * 5 26,500
1,5%1 1,500
a dedurre vano ascensore -1 * 2,5 * 2,5 -6,250
pareti vano scala (30+2) * 3,5 112,000
a dedurre porta ascensore -1 * 0,8 * 2 -1,600
porta ingresso vano scala -1 * 0,9 * 2,1 -1,890
a dedurre finestra vano scala F5 -1 * 0,8 * 3,2 -2,560
a dedurre finestra vano scala F6 -1 * 0,8 * 3,2 -2,560
Totale m2 125,140 18,32 2 292,56
5110 (1C.07.270.0010 Intonaco completo per esterni ad esecuzione manuale, con finitura
a civile fine, su superfici orizzontali e verticali, costituiti da rinzaffo,
intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed
idraulici, ed arricciatura eseguita con rasante a base di cemento,
calce, inerti selezionati, additivi; esclusi i ponteggi esterni.
edificio esistente 1 * 0,8 * 2,3 1,840
Totale m?2 1,840 22,51 41,42
5140 (2C.07.710.0080 Intonaco a civile su superfici limitate e circoscritte quali tracce su
tavolati e muri, riquadrature di vani, tamponamenti di vani e simili.
Compresi: i piani di lavoro, il maggior onere di mano d'opera per
apprestamenti, preparazioni, raccordi all'esistente
edificio esistente 1 * 0,8 * 2,3 1,840
Totale m?2 1,840 40,62 74,74
5510 (1C.07.110.0040 Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed
orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da
rinzaffo, intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei
o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento,
con finitura sotto staggia, compresi i piani di lavoro interni
soffitto 145 145,000
a dedurre controsoffitto -40 -40,000
Totale m2 105,000 18,32 1923,60
Totale Piano secondo Euro 4332,32
A RIPORTARE Intonaci 13 670,59
A RIPORTARE Opere edili 167 194,42
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 468 832,56
A RIPORTARE 468 832,56
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Caserma di Pioltello

Opere edili
Intonaci

Piano copertura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 468 832,56
4260 |1C.07.110.0040 Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed
orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da
rinzaffo, intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei
o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento,
con finitura sotto staggia, compresi i piani di lavoro interni
vano scala 5,3 * 5 26,500
pareti vano scala 20 * 2,36 47,200
a dedurre porta ingresso -1 * 0,9 * 2,1 -1,890
Totale m?2 71,810 18,32 1 315,56
5150 (1C.07.270.0010 Intonaco completo per esterni ad esecuzione manuale, con finitura
a civile fine, su superfici orizzontali e verticali, costituiti da rinzaffo,
intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed
idraulici, ed arricciatura eseguita con rasante a base di cemento,
calce, inerti selezionati, additivi; esclusi i ponteggi esterni.
aerazione vano ascensore 2 * (0,8+1,2) * 1 4,000
aerazione vano scala 2 * (0,8+1,2) * 1 4,000
Totale m2 8,000 22,51 180,08
Totale Piano copertura Euro 1 495,64
Totale Intonaci Euro 15 166,23
A RIPORTARE Opere edili 168 690,06
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 470 328,20
A RIPORTARE 470 328,20
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Caserma di Pioltello

Opere edili
Murature e pareti divisorie

Piano interrato

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

3470 |1C.06.180.0100.d

3520 |1C.10.300.0020.a

3530 |1C.10.300.0020.b

3540 |NP.OCI.022

RIPORTO

Muratura faccia vista in blocchi cavi di conglomerato cementizio,
dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, prodotti per
vibrocompressione non idrorepellenti, aventi finitura liscia su
entrambe le facce posti in opera con malta di classe adeguata. E'
compresa la stilatura a vista su uno o entrambre i paramenti dei
giunti, apposite zanche per l'ancoraggio delle pareti alla struttura
portante, i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di

conteggiarsi a parte se necessari: - spess. cm 20 - REI 120
M12 1 * 11,1 * 2,55
2 *3,8%*2,55
3%1,1*3,02
a dedurre porte -2 * 0,9 * 2,1
-1*¥12%2,1
-2*0,8%*2,1
Totale

Isolamento termico con sistema a cappotto realizzato con lastre in
polistirene espanso sinterizzato, senza pelle, prodotte con materie
prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E;
conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE, Classe 120
RF. Comprese le lastre fissate con adesivo a base di cemento e
dispersioni sintetiche privo di solventi; la rete di armatura in
vetroresina assicurata alle lastre con rasatura a due mani di
adesivo; la chiodatura con tasselli ad espansione. Esclusi: i ponteggi
esterni, gli intonaci di finitura. Per spessore di isolante: - 20 mm

piano interrato M4 24,3 * 3,25
a dedurre porta ingresso -1 * 0,9 * 2,1
Totale

Isolamento termico con sistema a cappotto realizzato con lastre in
polistirene espanso sinterizzato, senza pelle, prodotte con materie
prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E;
conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE, Classe 120
RF. Comprese le lastre fissate con adesivo a base di cemento e
dispersioni sintetiche privo di solventi; la rete di armatura in
vetroresina assicurata alle lastre con rasatura a due mani di
adesivo; la chiodatura con tasselli ad espansione. Esclusi: i ponteggi
esterni, gli intonaci di finitura. Per spessore di isolante: - per ogni
10 mm in pit di isolante
piano interrato M4 (15-2) * 24,3 * 3,25
a dedurre porta ingresso (-1*13) * 0,9 * 2,1

Totale

Fornitura e posa in opera di parete tamponamento ascensore in
Poroton denominata M5a composto da:
- Muratura in poroton sp. 250 mm

M5a 1 * 2 * 3,02
a dedurre vuoto porta -1 * 0,8 * 2,1
Totale

Totale Piano interrato Euro

A RIPORTARE Murature e pareti divisorie
A RIPORTARE Opere edili

A RIPORTARE Caserma di Pioltello
A RIPORTARE

m?2

m?2

m2 x cm

m?2

28,305
19,380

9,966
-3,780
-2,520
-3,360

47,991

78,975
-1,890

77,085

1 026,675
24,570

1 002,105

6,04
-1,68

4,36

39,32

36,40

1,09

41,49

470 328,20

1 887,01

2 805,89

1092,29

180,90

5 966,09

5 966,09
174 656,15
476 294,29
476 294,29
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Caserma di Pioltello

Opere edili

Murature e pareti divisorie

Piano terra

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

3 550

3 580

3 600

3610

3620

3630

NP.OCI.022

NP.OCI.017

NP.OCI.018

NP.OCI.019

1C.06.560.0050.a

1C.10.250.0050.a

RIPORTO

Fornitura e posa in opera di parete tamponamento ascensore in
Poroton denominata M5a composto da:
- Muratura in poroton sp. 250 mm

M5a 1 * 2 * 3,26
a dedurre vuoto porta -1 * 0,8 * 2,1

Totale

Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna in cartongesso
denominata M6 composto da:

- struttura formata da armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10
mm per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse
di 60 cm

- doppia lastra in cartongesso sp. 12,5 mm classe A"

- doppia lastra in cartongesso sp. 12,5 mm

- Isolamento in lana di vetro sp. 100 mm densita 40 kg/mc

M6 43,15 * 3,06
a dedurre vuoto porta -8 * 0,8 * 2,1
Totale

Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna in cartongesso
denominata M7 verso locali umidi composto da:

- struttura formata da armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10
mm per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse
di 60 cm

- doppia lastra in cartongesso sp. 12,5 mm classe A2

- lastra in cartongesso sp. 12,5 mm classe A2

- lastra in cartongesso sp. 12,5 mm classe A2 tipo idrolastra

- Isolamento in lana di vetro sp. 100 mm densita 40 kg/mc

M7 (7,3+3,6) * 3,06
a dedurre vuoto porta -2 * 0,8 * 2,1
Totale

Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna in cartongesso
denominata M8 verso locali umidi composto da:

- struttura formata da armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10
mm per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse
di 60 cm

- lastra in cartongesso sp. 12,5 mm classe A2

- lastra in cartongesso sp. 12,5 mm classe A2 tipo idrolastra

- lastra in cartongesso sp. 12,5 mm classe A2

- lastra in cartongesso sp. 12,5 mm classe A2 tipo idrolastra

- Isolamento in lana di vetro sp. 100 mm densita 40 kg/mc

M8 (3,2+3,6) * 3,06
a dedurre vuoto porta -2 * 0,8 * 2,1
Totale

Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati
sulle due faccie ed interposta armatura in profilati di acciaio zincati
da 6/10 mm per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad
interasse di 60 cm, compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani
di lavoro interni e l'assistenza muraria - con una lastra da 13 mm
per faccia

M9 (2+3,3) * 3,06

Totale

Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali, realizzato
con pannelli rigidi a tutta altezza in lana di roccia con resine
termoindurenti, conduttivita termica W/mK 0,035, conforme alla
norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse Al, con
marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti,
A RIPORTARE Piano terra

A RIPORTARE Murature e pareti divisorie

A RIPORTARE Opere edili

A RIPORTARE Caserma di Pioltello
A RIPORTARE

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

6,52
-1,68

4,84

132,04
-13,44

118,60

33,35
-3,36

29,99

20,81
-3,36

17,45

16,218

16,218

41,49

57,07

61,81

63,03

30,87

476 294,29

200,81

6 768,50

1 853,68

1 099,87

500,65

10 423,51
16 389,60
185 079,66
486 717,80

486 717,80
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Caserma di Pioltello

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere edili
Murature e pareti divisorie
Piano terra
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 486 717,80
fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi,
assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori: - 40 mm
M9 (2+3,3) * 3,06 16,218
Totale m2 16,218 8,04 130,39
3 640 |1C.10.250.0050.b Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali, realizzato
con pannelli rigidi a tutta altezza in lana di roccia con resine
termoindurenti, conduttivita termica W/mK 0,035, conforme alla
norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse Al, con
marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti,
fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi,
assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori: - per ogni 10
mm in pit
M9 6 * (2+3,3) * 3,06 97,308
Totale m2 x cm 97,308 1,26 122,61
3 650 [MC.06.550.0050.a Lastre in gesso rivestito sulle due facce con cartone speciale, a
bordi assottigliati, larghezza 120 cm: - spessore 13 mm
parete M1 - interno bagno -1 * 3,15 * 3,06 -9,639
Totale m?2 -9,639 2,01 -19,37
3660 [MC.06.550.0100 Lastre in gesso rivestito idrorepellente, a basso grado
d'assorbimento, per bagni e cucine, larghezza 120 cm, spessore 13
mm
parete M1 - interno bagno 1 * 3,15 * 3,06 9,639
Totale m2 9,639 3,23 31,13
4 380 |NP.OCI.055 Fornitura e posa in opera di parete in alluminio a taglio termico,
verniciata,completa di accessori,guarnizioni di tenuta,pannello in
alluminio coibentato e falso telaio da premurare.
riv.pilastri 16 * (0,21+0,21+0,29) * 3,1 35,22
4%*0,65*3,1 8,06
2*%0,15*3,1 0,93
10 * 1,2 * (3,1-2,4) 8,40
Totale m2 52,61 209,54 11 023,90
Totale Piano terra Euro 21 712,17
A RIPORTARE Murature e pareti divisorie 27 678,26
A RIPORTARE Opere edili 196 368,32
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 498 006,46
A RIPORTARE 498 006,46
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Caserma di Pioltello

Opere edili

Murature e pareti divisorie

Piano primo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

3 560

3590

3670

3 680

3 690

3700

NP.OCI.022

NP.OCI.017

NP.OCI.018

NP.OCI.019

1C.06.560.0050.a

1C.10.250.0050.a

RIPORTO

Fornitura e posa in opera di parete tamponamento ascensore in
Poroton denominata M5a composto da:
- Muratura in poroton sp. 250 mm

M5a 1 * 2 * 3,48
a dedurre vuoto porta -1 * 0,8 * 2,1

Totale

Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna in cartongesso
denominata M6 composto da:

- struttura formata da armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10
mm per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse
di 60 cm

- doppia lastra in cartongesso sp. 12,5 mm classe A"

- doppia lastra in cartongesso sp. 12,5 mm

- Isolamento in lana di vetro sp. 100 mm densita 40 kg/mc

M6 (43,15+0,3) * 3,06
a dedurre vuoto porta -8 * 0,8 * 2,1
Totale

Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna in cartongesso
denominata M7 verso locali umidi composto da:

- struttura formata da armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10
mm per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse
di 60 cm

- doppia lastra in cartongesso sp. 12,5 mm classe A2

- lastra in cartongesso sp. 12,5 mm classe A2

- lastra in cartongesso sp. 12,5 mm classe A2 tipo idrolastra

- Isolamento in lana di vetro sp. 100 mm densita 40 kg/mc

M7 (6,6+3,6) * 3,06
a dedurre vuoto porta -2 * 0,8 * 2,1
Totale

Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna in cartongesso
denominata M8 verso locali umidi composto da:

- struttura formata da armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10
mm per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse
di 60 cm

- lastra in cartongesso sp. 12,5 mm classe A2

- lastra in cartongesso sp. 12,5 mm classe A2 tipo idrolastra

- lastra in cartongesso sp. 12,5 mm classe A2

- lastra in cartongesso sp. 12,5 mm classe A2 tipo idrolastra

- Isolamento in lana di vetro sp. 100 mm densita 40 kg/mc

M8 (2,8+3,6) * 3,06
a dedurre vuoto porta -2 * 0,8 * 2,1
Totale

Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati
sulle due faccie ed interposta armatura in profilati di acciaio zincati
da 6/10 mm per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad
interasse di 60 cm, compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani
di lavoro interni e l'assistenza muraria - con una lastra da 13 mm
per faccia

M9 (2,6+3,3) * 3,06

Totale

Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali, realizzato
con pannelli rigidi a tutta altezza in lana di roccia con resine
termoindurenti, conduttivita termica W/mK 0,035, conforme alla
norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse Al, con
marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti,
A RIPORTARE Piano primo

A RIPORTARE Murature e pareti divisorie

A RIPORTARE Opere edili

A RIPORTARE Caserma di Pioltello
A RIPORTARE

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

6,96
-1,68

5,28

132,96
-13,44

119,52

31,21
-3,36

27,85

19,58
-3,36

16,22

18,054

18,054

41,49

57,07

61,81

63,03

30,87

498 006,46

219,07

6 821,01

1721,41

1022,35

557,33

10 341,17
38 019,43
206 709,49
508 347,63

508 347,63
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Caserma di Pioltello

Opere edili
Murature e pareti divisorie

Piano primo

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE u.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 508 347,63
fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi,
assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori: - 40 mm
M9 (2,6+3,3) * 3,06 18,054

Totale m2 18,054 8,04 145,15

3710 |1C.10.250.0050.b Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali, realizzato
con pannelli rigidi a tutta altezza in lana di roccia con resine
termoindurenti, conduttivita termica W/mK 0,035, conforme alla
norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse Al, con
marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti,
fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi,
assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori: - per ogni 10
mm in pit
M9 6 * (3,6+3,3) * 3,06 126,684
Totale m2 x cm 126,684 1,26 159,62

3720 [MC.06.550.0050.a Lastre in gesso rivestito sulle due facce con cartone speciale, a
bordi assottigliati, larghezza 120 cm: - spessore 13 mm

parete M1 - interno bagno -1 * 2,7 * 3,06 -8,262
Totale m?2 -8,262 2,01 -16,61

3730 [MC.06.550.0100 Lastre in gesso rivestito idrorepellente, a basso grado
d'assorbimento, per bagni e cucine, larghezza 120 cm, spessore 13
mm

parete M1 - interno bagno 1 * 2,7 * 3,06 8,262
Totale m2 8,262 3,23 26,69

5080 (2C.06.750.0050.a Chiusura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm
100x100 a cm 200x250) con murature in mattoni pieni o forati,
compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con raccordo
all'esistente sui due lati, per singoli o pil interventi ma limitati e
circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, in: - forato 8
cm

edificio esistente 1 * 0,8 * 2,3 1,840
Totale m?2 1,840 123,14 226,58

5090 (2C.06.750.0050.b Chiusura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm
100x100 a cm 200x250) con murature in mattoni pieni o forati,
compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con raccordo
all'esistente sui due lati, per singoli o pil interventi ma limitati e
circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, in: - forato 12
cm

edificio esistente 1 * 0,8 * 2,3 1,840
Totale m2 1,840 129,89 239,00

Totale Piano primo Euro 11 121,60

A RIPORTARE Murature e pareti divisorie 38 799,86
A RIPORTARE Opere edili 207 489,92
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 509 128,06
A RIPORTARE 509 128,06
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Caserma di Pioltello

Opere edili

Murature e pareti divisorie

Piano secondo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 509 128,06
3570 |NP.OCI.022 Fornitura e posa in opera di parete tamponamento ascensore in
Poroton denominata M5a composto da:
- Muratura in poroton sp. 250 mm
M5a 1 * 2 * 3,82 7,64
a dedurre vuoto porta -1 * 0,8 * 2,1 -1,68
Totale m?2 5,96 41,49 247,28
3 740 |NP.OCI.017 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna in cartongesso
denominata M6 composto da:
- struttura formata da armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10
mm per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse
di 60 cm
- doppia lastra in cartongesso sp. 12,5 mm classe A"
- doppia lastra in cartongesso sp. 12,5 mm
- Isolamento in lana di vetro sp. 100 mm densita 40 kg/mc
M6 15 * 3,3 49,50
35%3,3 11,55
2*3%*33 19,80
2*33 6,60
a dedurre vuoto porta -4 * 0,8 * 2,1 -6,72
Totale m?2 80,73 57,07 4 607,26
3 750 [NP.OCI.018 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna in cartongesso
denominata M7 verso locali umidi composto da:
- struttura formata da armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10
mm per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse
di 60 cm
- doppia lastra in cartongesso sp. 12,5 mm classe A2
- lastra in cartongesso sp. 12,5 mm classe A2
- lastra in cartongesso sp. 12,5 mm classe A2 tipo idrolastra
- Isolamento in lana di vetro sp. 100 mm densita 40 kg/mc
M7 (6,9+3) * 3,06 30,29
a dedurre vuoto porta -2 * 0,8 * 2,1 -3,36
Totale m?2 26,93 61,81 1 664,54
3760 [NP.OCI.019 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna in cartongesso
denominata M8 verso locali umidi composto da:
- struttura formata da armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10
mm per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse
di 60 cm
- lastra in cartongesso sp. 12,5 mm classe A2
- lastra in cartongesso sp. 12,5 mm classe A2 tipo idrolastra
- lastra in cartongesso sp. 12,5 mm classe A2
- lastra in cartongesso sp. 12,5 mm classe A2 tipo idrolastra
- Isolamento in lana di vetro sp. 100 mm densita 40 kg/mc
M8 (3,5+2,9) * 3,06 19,58
a dedurre vuoto porta -2 * 0,8 * 2,1 -3,36
Totale m2 16,22 63,03 1022,35
4 300 |2C.06.750.0050.a Chiusura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm
100x100 a cm 200x250) con murature in mattoni pieni o forati,
compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con raccordo
all'esistente sui due lati, per singoli o pil interventi ma limitati e
circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, in: - forato 8
cm
edificio esistente 1 * 0,8 * 2,3 1,840
Totale m?2 1,840 123,14 226,58
4 310 |2C.06.750.0050.b Chiusura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm
A RIPORTARE Piano secondo 7 768,01
A RIPORTARE Murature e pareti divisorie 46 567,87
A RIPORTARE Opere edili 215 257,93
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 516 896,07
A RIPORTARE 516 896,07
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d Technical Services

Sp.A.

Caserma di Pioltello

Opere edili
Murature e pareti divisorie

Piano secondo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 516 896,07
100x100 a cm 200x250) con murature in mattoni pieni o forati,
compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con raccordo
all'esistente sui due lati, per singoli o pil interventi ma limitati e
circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, in: - forato 12
cm
edificio esistente 1 * 0,8 * 2,3 1,840
Totale m2 1,840 129,89 239,00
Totale Piano secondo Euro 8 007,01
A RIPORTARE Murature e pareti divisorie 46 806,87
A RIPORTARE Opere edili 215 496,93
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 517 135,07
A RIPORTARE 517 135,07
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Caserma di Pioltello

Opere edili
Murature e pareti divisorie

Piano copertura

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE u.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 517 135,07

5160 |1C.06.180.0050.c Murature in blocchi cavi in conglomerato cementizio vibrocompressi,
con inerti normali, da intonacare, colore grigio, dimensioni nominali
40 x 20 o 50 x 20 cm. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini,
fissaggi, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni; esclusi
irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari: - spess. cm 15

aerazione vano ascensore 2 * (0,8+1,2) * 1 4,000
aerazione vano scala 2 * (0,8+1,2) * 1 4,000

Totale m?2 8,000 26,20 209,60

5170 [1C.05.500.0010 Solaio di copertura per vespaio aerato, costituito da tavelloni forati
da 25 x100 x 6 cm e superiore soletta in calcestruzzo spessore 5
cm. Compresa la fornitura e posa dei tavelloni ad interasse di 100
cm; il calcestruzzo C20/25 per il getto della soletta. Esclusa
I'eventuale rete metallica elettrosaldata e la formazione della
sottostante struttura in muretti per I'appoggio dei tavelloni.

aerazione vano ascensore 1 * 0,8 * 1,2 0,960
Totale m2 0,960 23,43 22,49

5180 |1C.04.450.0020 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli,
sfridi, legature

aerazione vano ascensore 1 * 0,8 * 1,2 * 2,293 2,20
Totale kg 2,20 1,00 2,20

6 370 |1C.06.180.0050.c Murature in blocchi cavi in conglomerato cementizio vibrocompressi,
con inerti normali, da intonacare, colore grigio, dimensioni nominali
40 x 20 o 50 x 20 cm. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini,
fissaggi, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni; esclusi
irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari: - spess. cm 15

m15 (3,89+3,64) * 2,35 17,696
A DEDURRE ORTA -1 * 0,8 * 2,1 -1,680

Totale m2 16,016 26,20 419,62

Totale Piano copertura Euro 653,91

A RIPORTARE Murature e pareti divisorie 47 460,78

A RIPORTARE Opere edili 216 150,84

A RIPORTARE Caserma di Pioltello 517 788,98

A RIPORTARE 517 788,98
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Caserma di Pioltello

Opere edili
Murature e pareti divisorie

Pareti perimetrali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 517 788,98
3 370 [NP.OCI.015 Fornitura e posa in opera di parete esterna in Poroton denominata
M1 composto da:
- Sistema di rivestimento isolante PIZ tipo standard 54 comprensivo
di Profilo di supporto in alluminio “H” e fissaggi specifici per la
muratura indicata di progetto.
- Isolamento in polistirene espanso sinterizzato sp. 100 mm densita
15 kg/mc
- Muratura in poroton sp. 200 mm
- Isolamento in lana di vetro sp. 70 mm densita 30 kg/mv
- struttura formata da armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10
mm per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse
di 60 cm
- doppia lastra in cartongesso sp. 12,5 mm con interposta barriera
al vapore.
M142 * 11 462,00
28* 1,4 39,20
a dedurre serramenti -9 * 0,8 * 2,6 -18,72
(-3*3)*1,4*26 -32,76
(-1*2) * 0,8 * 2,6 -4,16
-1%1,2*%2,1 -2,52
(-4*3) *1,1* 2,6 -34,32
-1%0,9*%2,1 -1,89
(-2*2)* 0,6 * 0,6 -1,44
Totale m2 405,39 173,31 70 258,14
3480 [NP.OCI.014 Fornitura e posa in opera di parete esterna in corrispondenza dei
pilastri denominata M2 composto da:
- Sistema di rivestimento isolante PIZ tipo standard 54 comprensivo
di Profilo di supporto in alluminio “H” e fissaggi specifici per la
muratura indicata di progetto.
- Isolamento in polistirene espanso sinterizzato sp. 50 mm densita
15 kg/mc
- Isolamento in lana di vetro sp. 70 mm densita 30 kg/mv
- struttura formata da armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10
mm per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse
di 60 cm
- doppia lastra in cartongesso sp. 12,5 mm con interposta barriera
al vapore.
10*0,5*11 55,00
4*0,5*11 22,00
6*05*14 4,20
3*05*14 2,10
Totale m2 83,30 138,88 11 568,70
3490 [NP.OCI.016 Fornitura e posa in opera di parete esterna vano scala composto
da:
- Sistema di rivestimento isolante PIZ tipo standard 54 comprensivo
di Profilo di supporto in alluminio “H” e fissaggi specifici per la
muratura indicata di progetto.
- Isolamento in polistirene espanso sinterizzato sp. 100 mm densita
15 kg/mc
pareti 17,5 * (11+3,1) 246,75
parete verso locale tecnico in copertura 6,87 * 3,1 21,30
a dedurre serramenti -1 * 0,9 * 2,1 -1,89
1x12%21 -2,52
-1*0,8*9,55 -7,64
-1%0,8*6,3 -5,04
A RIPORTARE Pareti perimetrali 81 826,84
A RIPORTARE Murature e pareti divisorie 129 287,62
A RIPORTARE Opere edili 297 977,68
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 599 615,82
A RIPORTARE 599 615,82
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Caserma di Pioltello

Opere edili
Murature e pareti divisorie

Pareti perimetrali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 599 615,82
Totale m2 250,96 93,90 23 565,14
3 500 [NP.OCI.021 Fornitura e posa in opera di parete esterna locale tecnico
denominata M11 composto da:
- Sistema di rivestimento isolante PIZ tipo standard 54 comprensivo
di Profilo di supporto in alluminio “H” e fissaggi specifici per la
muratura indicata di progetto.
locale tecnico 26 * 3,8 98,80
adedurre-1*0,8 * 2,1 -1,68
Totale m?2 97,12 81,12 7 878,37
Totale Pareti perimetrali Euro 113 270,35
Totale Murature e pareti divisorie Euro 160 731,13
A RIPORTARE Opere edili 329 421,19
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 631 059,33
A RIPORTARE 631 059,33
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Caserma di Pioltello

Opere edili
Soglie in pietra naturale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 631 059,33
6420 |1C.17.550.0010.h Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, fino
a cm. 26 di larghezza, spessore cm 3, con piano visto e coste
levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc incastrati a
formazione di vaschetta. Compresa la malta di legante idraulico o
idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la
pulizia finale e quanto altro necessario per dare I'opera finita in ogni
sua parte. Nei materiali: - Serizzo Antigorio
P05 1%*1,3 1,30
POlal*1,3 1,30
Totale 2,60 76,55 199,03
Totale Soglie in pietra naturale Euro 199,03
A RIPORTARE Opere edili 329 620,22
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 631 258,36
A RIPORTARE 631 258,36
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Caserma di Pioltello

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere edili
Controsoffitti
Piano terra
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 631 258,36
3770 |1C.20.100.0020.b Controsoffitti in pannelli di fibra minerale a superficie finemente
granulata, fonoassorbente, colore bianco, spessore 15 - 17 mm con
cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da
profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato.
Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la
pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con
pannelli: - 600 x 600 mm a bordi risegati, orditura seminascosta
H240 65 65,000
H260 1,6 1,600
Totale m2 66,600 35,54 2 366,96
3 810 |1C.20.050.0040.a Velette, incassettature con lastre lisce in gesso, rasate. Compreso
I'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale
con allontanamento dei materiali di risulta. Con lastre: - spessore
15 mm
tra H260 e H300 1,5 * (3-2,6) 0,600
Totale m2 0,600 33,69 20,21
Totale Piano terra Euro 2 387,17
A RIPORTARE Controsoffitti 2 387,17
A RIPORTARE Opere edili 332 007,39
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 633 645,53
A RIPORTARE 633 645,53
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Caserma di Pioltello

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere edili
Controsoffitti
Piano primo
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 633 645,53
3780 |1C.20.100.0020.b Controsoffitti in pannelli di fibra minerale a superficie finemente
granulata, fonoassorbente, colore bianco, spessore 15 - 17 mm con
cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da
profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato.
Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la
pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con
pannelli: - 600 x 600 mm a bordi risegati, orditura seminascosta
H240 42 42,000
H260 2 2,000
Totale m?2 44,000 35,54 1 563,76
3 820 |1C.20.050.0040.a Velette, incassettature con lastre lisce in gesso, rasate. Compreso
I'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale
con allontanamento dei materiali di risulta. Con lastre: - spessore
15 mm
tra H260 e H300 1,5 * (3-2,6) 0,600
Totale m2 0,600 33,69 20,21
Totale Piano primo Euro 1 583,97
A RIPORTARE Controsoffitti 3971,14
A RIPORTARE Opere edili 333 591,36
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 635 229,50
A RIPORTARE 635 229,50
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Caserma di Pioltello

Opere edili
Controsoffitti

Piano secondo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 635 229,50
3790 |1C.20.100.0020.b Controsoffitti in pannelli di fibra minerale a superficie finemente
granulata, fonoassorbente, colore bianco, spessore 15 - 17 mm con
cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da
profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato.
Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la
pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con
pannelli: - 600 x 600 mm a bordi risegati, orditura seminascosta
H260 40 40,000
Totale m?2 40,000 35,54 1421,60
3 800 |1C.20.050.0040.a Velette, incassettature con lastre lisce in gesso, rasate. Compreso
I'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale
con allontanamento dei materiali di risulta. Con lastre: - spessore
15 mm
tra H260 e H300 23 * (3-2,6) 9,200
Totale m2 9,200 33,69 309,95
Totale Piano secondo Euro 1731,55
Totale Controsoffitti Euro 5702,69
A RIPORTARE Opere edili 335 322,91
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 636 961,05
A RIPORTARE 636 961,05
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Caserma di Pioltello

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere edili
Lattonerie
Piano terra
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 636 961,05
4430 |1C.14.050.0020.f Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la
posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati
con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze
murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde,
pluviali, lattonerie speciali; in: - lastra in lega di alluminio
preverniciato - spess. 1,0 mm (peso = 2,70 kg/m?2)
2*7,6*(0,8+0,3) 16,720
(2*2) * 4,7 * (0,8+0,3) 20,680
2 * 3,71 *(0,8+0,3) 8,162
2 * 2,25 *(0,8+0,3) 4,950
copertina parapetto in c.a. h110 cm 1 * 2,2 * (0,34+0,1+0,1) 1,100
scosalina coprigiunto 3 * 2,1 * 0,5 3,150
Totale m2 54,762 31,14 1 705,29
Totale Piano terra Euro 1 705,29
A RIPORTARE Lattonerie 1 705,29
A RIPORTARE Opere edili 337 028,20
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 638 666,34
A RIPORTARE 638 666,34
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Caserma di Pioltello

Opere edili
Lattonerie
Piano copertura
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 638 666,34
4 450 |1C.14.050.0020.f Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la
posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati
con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze
murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde,
pluviali, lattonerie speciali; in: - lastra in lega di alluminio
preverniciato - spess. 1,0 mm (peso = 2,70 kg/m?2)
2*%16*2,6 83,200
2%6,2%26 32,240
Totale m2 115,440 31,14 3 594,80
4 970 |1C.14.050.0020.f Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la
posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati
con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze
murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde,
pluviali, lattonerie speciali; in: - lastra in lega di alluminio
preverniciato - spess. 1,0 mm (peso = 2,70 kg/m?2)
copertina parapetto in c.a. h110 cm (10,7+10,7+10,15) * 15,775
(0,3+0,1+0,1)
Totale m2 15,775 31,14 491,23
Totale Piano copertura Euro 4 086,03
A RIPORTARE Lattonerie 5791,32
A RIPORTARE Opere edili 341 114,23
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 642 752,37
A RIPORTARE 642 752,37
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Caserma di Pioltello

Opere edili
Lattonerie

Pareti perimetrali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 642 752,37
4930 |1C.14.050.0020.f Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la
posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati
con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze
murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde,
pluviali, lattonerie speciali; in: - lastra in lega di alluminio
preverniciato - spess. 1,0 mm (peso = 2,70 kg/m?2)
contorno serramenti 9 * (0,8+2,6) * 2 * 0,5 30,600
9 *(1,4+2,6) *2* 0,5 36,000
2*(0,8+2,6)*2*0,5 6,800
1*(1,242,1) *2*0,5 3,300
12 *(1,1+2,6) *2* 0,5 44,400
1*(0,9+2,1) *2*0,5 3,000
4 *(0,6+0,6) * 2 * 0,5 4,800
1*(0,9+2,1) *2*0,5 3,000
1*(1,242,1) *2*0,5 3,300
1 *(0,849,55) * 2 * 0,5 10,350
1*(0,8+6,3) *2 *0,5 7,100
Totale m2 152,650 31,14 4 753,52
4980 |1C.14.050.0020.f Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la
posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati
con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze
murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde,
pluviali, lattonerie speciali; in: - lastra in lega di alluminio
preverniciato - spess. 1,0 mm (peso = 2,70 kg/m?2)
mascheramento pluviali 4 * 17 * 0,5 * 0,5 17,000
Totale m?2 17,000 31,14 529,38
Totale Pareti perimetrali Euro 5 282,90
Totale Lattonerie Euro 11 074,22
A RIPORTARE Opere edili 346 397,13
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 648 035,27
A RIPORTARE 648 035,27
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Caserma di Pioltello
Opere edili

Porte

Piano interrato

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

3 840

3 850

3 860

3870

3 880

NP.OCI.030

1C.22.150.0100.a

1C.09.250.0020.c

1C.09.250.0030.a

1C.09.250.0020.b

RIPORTO

Fornitura e posa in opera di porta in alluminio a taglio termico,
verniciata,completa di accessori,guarnizioni di tenuta,pannello in
alluminio coibentato e falso telaio da premurare.Dimensioni 90x210
cm.Porta ad un'anta apribile a battente.

P01 1
Totale

Porte tamburate in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir (simili alle
porte REI) , battente spessore 40 mm, telaio con zanche da
murare, serratura con cilindro, cerniere in acciaio zincato e maniglie
in plastica; preverniciatura di fondo a spruzzo, in opera comprese
assistenze murarie. Dimensioni: - fino a 80x210 cm

P02 3
Totale

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI
120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634, costituita da: - anta
tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o
con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentata con materiali
isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o
lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare;
guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con
chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con
anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la
chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni
termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative
rispetto alle produzioni di serie, con possibilita di produzione di
misure speciali a richiesta: - passaggio netto cm 90x200-210 circa

P03 2
Totale

Porta tagliafuoco a due battenti, REI 120, di tipo omologato a
norme UNI EN 1634, costituita da: - due ante tamburate,
simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e
preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato;
coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta;
telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o
tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo;
serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica
antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni
battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed
una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e
antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni
di serie, con possibilita di produzione di misure speciali a richiesta: -
passaggio netto cm 120x200-210 circa

P04 1
Totale

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI
120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634, costituita da: - anta
tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o
con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentata con materiali
isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o
lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare;
guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con
chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con
anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la
chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni
termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative
rispetto alle produzioni di serie, con possibilita di produzione di

A RIPORTARE Piano interrato
A RIPORTARE Porte

A RIPORTARE Opere edili

A RIPORTARE Caserma di Pioltello
A RIPORTARE

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

1,00

1,00

3,00

3,00

2,00

2,00

1,00

1,00

396,04

195,94

385,18

722,77

648 035,27

396,04

587,82

770,36

722,77

2 476,99
2476,99

348 874,12
650 512,26

650 512,26
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d Technical Services

Sp.A.

Caserma di Pioltello

Opere edili
Porte

Piano interrato

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 650 512,26
misure speciali a richiesta: - passaggio netto cm 80x200-210 circa
P03a 2 2,00
Totale Cadauno 2,00 364,25 728,50
Totale Piano interrato Euro 3 205,49
A RIPORTARE Porte 3 205,49
A RIPORTARE Opere edili 349 602,62
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 651 240,76
A RIPORTARE 651 240,76
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Caserma di Pioltello
Opere edili

Porte

Piano terra

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

3910

3930

3940

3950

3970

3990

4 030

1C.22.040.0050

NP.OCI.031

NP.OCI.035

1C.09.400.0020.c

NP.OCI.032

1C.22.250.0070

1C.09.240.0020.b

RIPORTO

Grigliati a pavimento, anche con eventuali parti apribili, con profilati
di ferro normali quadri, tondi, piatti, angolari. Compresa una mano
di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il
sollevamento a pie d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi,
gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 50 kg/m?2)

3*%1,5*%0,8*72,1
Totale

Fornitura e posa in opera di porta in alluminio a taglio termico,
verniciata,completa di accessori,guarnizioni di tenuta,pannello in
alluminio coibentato e falso telaio da premurare.Dimensioni
120x210 cm.Porta ad un'anta apribile a battente. Compreso
maniglione antipanico.

POla 1

Totale

Fornitura e posa in opera di porta in alluminio verniciata, completa
di accessori, guarnizioni di tenuta, pannelloo in vetro stratificato.
Dim. 60x210 cm. Porta ad un'anta apribile a battente.

P05 1

Totale

Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, con barra
tipo push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter
nero, serratura antipanico; completo di tutti gli accessori per il
perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI
in ferro: - maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura
esterna

P05 1

P09 1

Totale

Fornitura e posa in opera di porta in alluminio verniciata, completa
di accessori, guarnizioni di tenuta, pannelloo in vetro stratificato.
Dim. 60x210 cm. Porta ad un'anta apribile a battente.

P06 3

P09 1

Totale

Porte interne ad una o piu ante, realizzate con telaio in alluminio
anodizzato colore naturale, battenti tamburati rivestiti sulle due
facce con pannelli in fibra di legno e laminato plastico da 12/10
mm, spessore complessivo 45 + 50 mm, complete di imbotti,
guarnizioni di battuta, maniglie, accessori di movimento e chiusura.
Compresa fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie,
il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso.
P078*0,8*2,1
P08 1*0,9*2,1
P08a (scorrevole) 1 * 0,9 * 2,1

Totale

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI
60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634, costituita da: - anta
tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o
con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentata con materiali
isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o
lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare;
guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con
A RIPORTARE Piano terra
A RIPORTARE Porte

A RIPORTARE Opere edili

A RIPORTARE Caserma di Pioltello
A RIPORTARE

kg

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

m?2

259,56

259,56

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

2,00

3,00
1,00

4,00

13,440
1,890
1,890

17,220

4,40

716,44

467,53

188,39

452,93

201,22

651 240,76

1 142,06

716,44

467,53

376,78

1811,72

3465,01

7 979,54

11 185,03
357 582,16
659 220,30

659 220,30
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Caserma di Pioltello

Opere edili
Porte
Piano terra
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 659 220,30
chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con
anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la
chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni
termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative
rispetto alle produzioni di serie, con possibilita di produzione di
misure speciali a richiesta: - passaggio netto cm 80x200-210 circa
P07a 1 1,00
Totale Cadauno 1,00 238,64 238,64
4 050 |1C.21.250.0010.c Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del
battente, per porte scorrevoli ad un'anta, dotato di meccanismo per
lo scorrimento dell'anta, con garanzia di funzionamento di 12 anni.
Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che di cartongesso,
per spessori da 9 a 14,5 cm.; lintonaco o cartongesso di
contenimento del telaio si intendono compresi nella valutazione
della parete. Compresa la posa in opera nonche le prestazioni di
assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento
dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di
passaggio: - luce libera cm 90x200-210
P08a (scorrevole) 1 1,00
Totale Cadauno 1,00 361,36 361,36
Totale Piano terra Euro 8 579,54
A RIPORTARE Porte 11 785,03
A RIPORTARE Opere edili 358 182,16
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 659 820,30
A RIPORTARE 659 820,30
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Caserma di Pioltello

Opere edili
Porte

Piano primo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

4000 |1C.22.250.0070

4 040 |1C.09.240.0020.b

4 060 |NP.OCI.032

4 070 |1C.09.400.0020.c

RIPORTO

Porte interne ad una o piu ante, realizzate con telaio in alluminio
anodizzato colore naturale, battenti tamburati rivestiti sulle due
facce con pannelli in fibra di legno e laminato plastico da 12/10
mm, spessore complessivo 45 + 50 mm, complete di imbotti,
guarnizioni di battuta, maniglie, accessori di movimento e chiusura.
Compresa fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie,
il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso.

P07 10 * 0,8 * 2,1

Totale

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI
60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634, costituita da: - anta
tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o
con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentata con materiali
isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o
lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare;
guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con
chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con
anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la
chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni
termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative
rispetto alle produzioni di serie, con possibilita di produzione di
misure speciali a richiesta: - passaggio netto cm 80x200-210 circa
P07a 1

Totale

Fornitura e posa in opera di porta in alluminio verniciata, completa
di accessori, guarnizioni di tenuta, pannelloo in vetro stratificato.
Dim. 60x210 cm. Porta ad un'anta apribile a battente.

P09 1
Totale

Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, con barra
tipo push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter
nero, serratura antipanico; completo di tutti gli accessori per il
perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI
in ferro: - maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura
esterna

P09 1
Totale

Totale Piano primo Euro

A RIPORTARE Porte
A RIPORTARE Opere edili

A RIPORTARE Caserma di Pioltello
A RIPORTARE

m?2

Cadauno

Cadauno

Cadauno

16,800

16,800

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

201,22

238,64

452,93

188,39

659 820,30

3 380,50

238,64

452,93

188,39

4 260,46

16 045,49
362 442,62
664 080,76

664 080,76
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Caserma di Pioltello

Opere edili
Porte
Piano secondo
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 664 080,76
4 010 |1C.22.250.0070 Porte interne ad una o piu ante, realizzate con telaio in alluminio
anodizzato colore naturale, battenti tamburati rivestiti sulle due
facce con pannelli in fibra di legno e laminato plastico da 12/10
mm, spessore complessivo 45 + 50 mm, complete di imbotti,
guarnizioni di battuta, maniglie, accessori di movimento e chiusura.
Compresa fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie,
il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso.
P079*0,8*2,1 15,120
Totale m2 15,120 201,22 3 042,45
4 080 |NP.OCI.033 Fornitura e posa in opera di portoncino blindato realizzato con
telaio fisso in laminato di acciaio a forte spessore e anta sempre in
lamina di acciaio con coibentazione interna, rinforzi orizzontali,
serratura di sicurezza del tipo a doppia mappa, perni anti scasso,
punti di chiusura totali. Maniglieria in alluminio odu' ottone.
Trasmittanza termica 2.0 W/m2K, abbattimento acustico 36dB.
Pannello di rivestimento interno ed esterno cieco liscio noce
tanganica. Blindato misura cm 80/90 x 210 a singolo battente
**antieffrazione certificata classe 4
P010 1 1,00
Totale Cadauno 1,00 1 334,85 1 334,85
Totale Piano secondo Euro 4 377,30
A RIPORTARE Porte 20 422,79
A RIPORTARE Opere edili 366 819,92
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 668 458,06
A RIPORTARE 668 458,06
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Caserma di Pioltello

Opere edili
Porte
Piano copertura
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 668 458,06
4 020 |1C.22.250.0070 Porte interne ad una o piu ante, realizzate con telaio in alluminio
anodizzato colore naturale, battenti tamburati rivestiti sulle due
facce con pannelli in fibra di legno e laminato plastico da 12/10
mm, spessore complessivo 45 + 50 mm, complete di imbotti,
guarnizioni di battuta, maniglie, accessori di movimento e chiusura.
Compresa fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie,
il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso.
P071*0,8*2,1 1,680
Totale m2 1,680 201,22 338,05
4 090 |NP.OCI.034 Fornitura e posa in opera di porta in alluminio a taglio termico,
verniciata,completa di accessori,guarnizioni di tenuta,pannello in
alluminio coibentato e falso telaio da premurare.Soglia mobile
termoacustica su latoinferiore. Dimensioni 90x210 cm.Porta ad
un'anta apribile a battente.Dotata di maniglione antipanico.P011
PO11 1 1,00
Totale Cadauno 1,00 589,99 589,99
Totale Piano copertura Euro 928,04
Totale Porte Euro 21 350,83
A RIPORTARE Opere edili 367 747,96
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 669 386,10
A RIPORTARE 669 386,10
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Caserma di Pioltello

Opere edili
Serramenti

Piano interrato

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 669 386,10
3890 |1M.09.080.0010.b Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato, dotate di
alette antipioggia e rete antivolatile.
Grandezze (m2: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,30 m2 fino
a 0,50 m2
G23*1%*0,5 1,500
Totale m2 1,500 319,39 479,09
3900 |1C.22.250.0250.a Controtelaio in acciaio zincato completo di zanche. Compresa la
posa in opera e l'assistenza muraria: - per serramenti in genere
G2 3 * (1+1+0,5+0,5) 9,00
Totale m 9,00 13,53 121,77
Totale Piano interrato Euro 600,86
A RIPORTARE Serramenti 600,86
A RIPORTARE Opere edili 368 348,82
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 669 986,96
A RIPORTARE 669 986,96
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Caserma di Pioltello

Opere edili
Serramenti

Piano terra

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

4190 | NP.OCI.047

4210 |NP.OCI.050

4 330 |NP.OCI.044

4 340

NP.OCI.051

4 350 |NP.OCI.052

RIPORTO

Fornitura e posa in opera di serramento esterno a taglio termico
con profili in alluminio EN AW 6060-5 secondo norme EN 573/3 ed
EN 755/2.

Dim. 60x60 cm. Finestra ad un'anta a battente e a wasistas. F7
Caratteristiche del vetro:

Vetrocamera con doppio vetro stratificato ed intercapedine riempita
con gas Argon Ug=1.1 W/mgK e fattore solare g=0.5.

Potere fonoisolante del sistema serramento-vetro non inferiore a
Rw=44dB.

Il sistema serramento-vetro deve garantire il rispetto dei requisiti
acustici di facciata del DPCM 512-1997 e classe di permeabilita
all'aria 4 secondo norme UNI EN 12207.

F7 2
Totale

Fornitura e posa in opera di serramento esterno a taglio termico
con profili in alluminio EN AW 6060-5 secondo norme EN 573/3 ed
EN 755/2.

Dim. 120x240 cm. Finestra a doppia anta apribile a battente. F10
Caratteristiche del vetro:

Vetrocamera con doppio vetro stratificato ed intercapedine riempita
con gas Argon Ug=1.1 W/mgK e fattore solare g=0.5.

Potere fonoisolante del sistema serramento-vetro non inferiore a
Rw=44dB.

1l sistema serramento-vetro deve garantire il rispetto dei requisiti
acustici di facciata del DPCM 512-1997 e classe di permeabilita
all'aria 4 secondo norme UNI EN 12207.

F10 10
Totale

Fornitura e posa in opera di serramento esterno a taglio termico
con profili in alluminio classe di resistenza antiproiettile FB4
secondo norma uNI EN 1522 e vetri antiproiettile classe BR4
secondo norma UNI EN 1063, classe permeabilita all'aria 4 secondo
norma UNI EN 12207.

Dim. 110x160 cm

Finestra ad un'anta apribile a battente.

F4 4
Totale

Fornitura e posa in opera di serramento esterno a taglio termico
con profili in alluminio classe di resistenza antiproiettile FB4
secondo norma uNI EN 1522 e vetri antiproiettile classe BR4
secondo norma UNI EN 1063, classe permeabilita all'aria 4 secondo
norma UNI EN 12207.

Dim. 140x260 cm

Finestra ad un'anta apribile a battente.

F113

Totale

Fornitura e posa in opera di serramento esterno a taglio termico
con profili in alluminio classe di resistenza antiproiettile FB4
secondo norma uNI EN 1522 e vetri antiproiettile classe BR4
secondo norma UNI EN 1063, classe permeabilita all'aria 4 secondo
norma UNI EN 12207.

Dim. 80x260 cm

Finestra ad un'anta apribile a battente.

F12 4

Totale

A RIPORTARE Piano terra
A RIPORTARE Serramenti

A RIPORTARE Opere edili

A RIPORTARE Caserma di Pioltello
A RIPORTARE

Cadauno

Cadauno

a corpo

a corpo

a corpo

2,00

2,00

10,00

10,00

4,00

4,00

3,00

3,00

4,00

4,00

105,49

842,58

2 125,86

3498,22

2 330,07

669 986,96

210,98

8 425,80

8 503,44

10 494,66

9 320,28

36 955,16
37 556,02
405 303,98
706 942,12

706 942,12
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Caserma di Pioltello

Opere edili
Serramenti
Piano terra
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 706 942,12
Totale Piano terra Euro 36 955,16
A RIPORTARE Serramenti 37 556,02
A RIPORTARE Opere edili 405 303,98
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 706 942,12
A RIPORTARE 706 942,12
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Caserma di Pioltello

Opere edili
Serramenti

Piano primo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

4 100

4120

4 140

4 180

NP.OCI.041

NP.OCI.042

NP.OCI.043

NP.OCI.047

RIPORTO

Fornitura e posa in opera di serramento esterno a taglio termico
con profili in alluminio EN AW 6060-5 secondo norme EN 573/3 ed
EN 755/2.

Dim. 110x260 cm. Finestra ad un'anta a battente. F1
Caratteristiche del vetro:

Vetrocamera con doppio vetro stratificato ed intercapedine riempita
con gas Argon Ug=1.1 W/mgK e fattore solare g=0.5.

Potere fonoisolante del sistema serramento-vetro non inferiore a
Rw=44dB.

Il sistema serramento-vetro deve garantire il rispetto dei requisiti
acustici di facciata del DPCM 512-1997 e classe di permeabilita
all'aria 4 secondo norme UNI EN 12207.

F14
Totale

Fornitura e posa in opera di serramento esterno a taglio termico
con profili in alluminio EN AW 6060-5 secondo norme EN 573/3 ed
EN 755/2.

Dim. 140x260 cm. Finestra ad un'anta a battente. F2
Caratteristiche del vetro:

Vetrocamera con doppio vetro stratificato ed intercapedine riempita
con gas Argon Ug=1.1 W/mgK e fattore solare g=0.5.

Potere fonoisolante del sistema serramento-vetro non inferiore a
Rw=44dB.

1l sistema serramento-vetro deve garantire il rispetto dei requisiti
acustici di facciata del DPCM 512-1997 e classe di permeabilita
all'aria 4 secondo norme UNI EN 12207.

F23
Totale

Fornitura e posa in opera di serramento esterno a taglio termico
con profili in alluminio EN AW 6060-5 secondo norme EN 573/3 ed
EN 755/2.

Dim. 80x260 cm. Finestra ad un'anta apribile a battente. F3
Caratteristiche del vetro:

Vetrocamera con doppio vetro stratificato ed intercapedine riempita
con gas Argon Ug=1.1 W/mgK e fattore solare g=0.5.

Potere fonoisolante del sistema serramento-vetro non inferiore a
Rw=44dB.

Il sistema serramento-vetro deve garantire il rispetto dei requisiti
acustici di facciata del DPCM 512-1997 e classe di permeabilita
all'aria 4 secondo norme UNI EN 12207.

F3 4
Totale

Fornitura e posa in opera di serramento esterno a taglio termico
con profili in alluminio EN AW 6060-5 secondo norme EN 573/3 ed
EN 755/2.

Dim. 60x60 cm. Finestra ad un'anta a battente e a wasistas. F7
Caratteristiche del vetro:

Vetrocamera con doppio vetro stratificato ed intercapedine riempita
con gas Argon Ug=1.1 W/mgK e fattore solare g=0.5.

Potere fonoisolante del sistema serramento-vetro non inferiore a
Rw=44dB.

1l sistema serramento-vetro deve garantire il rispetto dei requisiti
acustici di facciata del DPCM 512-1997 e classe di permeabilita
all'aria 4 secondo norme UNI EN 12207.

F7 2
Totale

Totale Piano primo Euro

A RIPORTARE Serramenti
A RIPORTARE Opere edili

A RIPORTARE Caserma di Pioltello
A RIPORTARE

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

4,00

4,00

3,00

3,00

4,00

4,00

2,00

2,00

765,23

973,92

556,53

105,49

706 942,12

3 060,92

2921,76

2226,12

210,98

8 419,78

45 975,80
413 723,76
715 361,90

715 361,90

_81_




Caserma di Pioltello

Opere edili
Serramenti

Piano secondo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

4110 |NP.OCI.041

4130

NP.OCI.042

4 150

NP.OCI.043

4 200 | NP.OCI.049

RIPORTO

Fornitura e posa in opera di serramento esterno a taglio termico
con profili in alluminio EN AW 6060-5 secondo norme EN 573/3 ed
EN 755/2.

Dim. 110x260 cm. Finestra ad un'anta a battente. F1
Caratteristiche del vetro:

Vetrocamera con doppio vetro stratificato ed intercapedine riempita
con gas Argon Ug=1.1 W/mgK e fattore solare g=0.5.

Potere fonoisolante del sistema serramento-vetro non inferiore a
Rw=44dB.

Il sistema serramento-vetro deve garantire il rispetto dei requisiti
acustici di facciata del DPCM 512-1997 e classe di permeabilita
all'aria 4 secondo norme UNI EN 12207.

F14
Totale

Fornitura e posa in opera di serramento esterno a taglio termico
con profili in alluminio EN AW 6060-5 secondo norme EN 573/3 ed
EN 755/2.

Dim. 140x260 cm. Finestra ad un'anta a battente. F2
Caratteristiche del vetro:

Vetrocamera con doppio vetro stratificato ed intercapedine riempita
con gas Argon Ug=1.1 W/mgK e fattore solare g=0.5.

Potere fonoisolante del sistema serramento-vetro non inferiore a
Rw=44dB.

1l sistema serramento-vetro deve garantire il rispetto dei requisiti
acustici di facciata del DPCM 512-1997 e classe di permeabilita
all'aria 4 secondo norme UNI EN 12207.

F23
Totale

Fornitura e posa in opera di serramento esterno a taglio termico
con profili in alluminio EN AW 6060-5 secondo norme EN 573/3 ed
EN 755/2.

Dim. 80x260 cm. Finestra ad un'anta apribile a battente. F3
Caratteristiche del vetro:

Vetrocamera con doppio vetro stratificato ed intercapedine riempita
con gas Argon Ug=1.1 W/mgK e fattore solare g=0.5.

Potere fonoisolante del sistema serramento-vetro non inferiore a
Rw=44dB.

Il sistema serramento-vetro deve garantire il rispetto dei requisiti
acustici di facciata del DPCM 512-1997 e classe di permeabilita
all'aria 4 secondo norme UNI EN 12207.

F3 4
Totale

Fornitura e posa in opera di serramento interno a taglio termico con
profili in alluminio EN AW 6060-5 secondo norme EN 573/3 ed EN
755/2.

Dim. 200x120 cm. Vetrata fissa.F9

Caratteristiche del vetro:

Vetrocamera con doppio vetro stratificato ed intercapedine riempita
con gas Argon Ug=1.1 W/mgK e fattore solare g=0.5.

Potere fonoisolante del sistema serramento-vetro non inferiore a
Rw=44dB.

1l sistema serramento-vetro deve garantire il rispetto dei requisiti
acustici di facciata del DPCM 512-1997 e classe di permeabilita
all'aria 4 secondo norme UNI EN 12207.

Fo1
Totale

A RIPORTARE Piano secondo

A RIPORTARE Serramenti

A RIPORTARE Opere edili

A RIPORTARE Caserma di Pioltello
A RIPORTARE

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

4,00

4,00

3,00

3,00

4,00

4,00

1,00

1,00

765,23

973,92

556,53

463,15

715 361,90

3 060,92

2921,76

2226,12

463,15

8 671,95

54 647,75
422 395,71
724 033,85

724 033,85
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Caserma di Pioltello

Opere edili
Serramenti
Piano secondo
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 724 033,85
4220 |NP.OCI.053 Fornitura e posa in opera di serramento esterno a taglio termico
con profili in alluminio EN AW 6060-5 secondo norme EN 573/3 ed
EN 755/2.
Dim. 110x230 cm. Finestra ad un'anta apribile a battente. F13
Caratteristiche del vetro:
Vetrocamera con doppio vetro stratificato ed intercapedine riempita
con gas Argon Ug=1.1 W/mgK e fattore solare g=0.5.
Potere fonoisolante del sistema serramento-vetro non inferiore a
Rw=44dB.
1l sistema serramento-vetro deve garantire il rispetto dei requisiti
acustici di facciata del DPCM 512-1997 e classe di permeabilita
all'aria 4 secondo norme UNI EN 12207.
F13 (edificio esistente) 1 1,00
Totale Cadauno 1,00 676,93 676,93
4 360 |NP.OCI.048 Fornitura e posa in opera di serramento interno a taglio termico con
profili in alluminio EN AW 6060-T5 secondo norme EN 573/3 ed EN
755/5.
Dim. 60x120 cm.
Finestra passacarte blindata/antiproiettile.
F81 1,00
Totale a corpo 1,00 869,67 869,67
Totale Piano secondo Euro 10 218,55
A RIPORTARE Serramenti 56 194,35
A RIPORTARE Opere edili 423 942,31
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 725 580,45
A RIPORTARE 725 580,45
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Caserma di Pioltello

Opere edili
Serramenti

Piano copertura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

4 230

4 240

4 250

4990

5190

6210

NP.OCI.053

1M.09.080.0010.b

1C.22.250.0250.a

1M.09.080.0010.a

1C.11.260.0020.c

1C.11.260.0030.c

RIPORTO

Fornitura e posa in opera di serramento esterno a taglio termico
con profili in alluminio EN AW 6060-5 secondo norme EN 573/3 ed
EN 755/2.

Dim. 110x230 cm. Finestra ad un'anta apribile a battente. F13
Caratteristiche del vetro:

Vetrocamera con doppio vetro stratificato ed intercapedine riempita
con gas Argon Ug=1.1 W/mgK e fattore solare g=0.5.

Potere fonoisolante del sistema serramento-vetro non inferiore a
Rw=44dB.

Il sistema serramento-vetro deve garantire il rispetto dei requisiti
acustici di facciata del DPCM 512-1997 e classe di permeabilita
all'aria 4 secondo norme UNI EN 12207.

F131
Totale

Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato, dotate di
alette antipioggia e rete antivolatile.
Grandezze (m?2: superficie frontale): - alluminio - oltre 0,30 m2 fino
a 0,50 m2
G14*05*0,3

Totale

Controtelaio in acciaio zincato completo di zanche. Compresa la
posa in opera e l'assistenza muraria: - per serramenti in genere
G1 4 * (0,5+0,3+0,5+0,3)
aerazione vano ascensore 2 * (0,5+0,5) * 2
aerazione locale tecnico 1 * (0,2+0,2) * 2
Totale

Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato, dotate di
alette antipioggia e rete antivolatile.
Grandezze (m2: superficie frontale): - alluminio - fino a 0,30 m2

aerazione vano ascensore 2 * 0,5 * 0,5
aerazione locale tecnico 1 * 0,2 * 0,2
Totale

Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola
quadrata  autoportante in  metacrilato, policarbonato o
polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con
assemblaggio ermetico in stabilimento. Fissaggio alla base in
muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi
morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere I'elemento
senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la
predisposizione della base. Con dimensioni: - interno 100x100 cm,
spessore 4+3 mm

1
Totale

Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in
metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori
per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR.
L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella
asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza
fine, collegato al telaio. Per lucernari quadrati con dimensione: -
interno 100x100 cm

1
Totale

A RIPORTARE Piano copertura
A RIPORTARE Serramenti

A RIPORTARE Opere edili

A RIPORTARE Caserma di Pioltello
A RIPORTARE

Cadauno

m?2

m?2

Cadauno

Cadauno

1,00

1,00

0,600

0,600

6,40
4,00
0,80

11,20

0,500
0,040

0,540

1,00

1,00

1,00

1,00

676,93

319,39

13,53

369,39

217,10

190,08

725 580,45

676,93

191,63

151,54

199,47

217,10

190,08

1 626,75
57 821,10
425 569,06
727 207,20

727 207,20
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Caserma di Pioltello

Opere edili
Serramenti
Piano copertura
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 727 207,20
6220 |1C.11.270.0100 Maggiore costo, rispetto ai telai con apertura manuale, del
dispositivo per l'apertura elettrica, con motore a 220 v con fine
corsa salvamotore e relé incorporati; differenza uguale per tutte le
forme e dimensioni. Escluse linee elettriche, pulsantiere ed
allacciamento.
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 87,27 87,27
6230 |1C.13.450.0070.d Sigillatura con sigillante elastoplastico a base di gomma butilica di
giunti e contorni di elementi in muratura, calcestruzzo, materie
plastiche, metallo, vetro, legno, con: - lato 20 mm
2 * (4%0,8) 6,40
Totale m 6,40 4,44 28,42
Totale Piano copertura Euro 1742,44
A RIPORTARE Serramenti 57 936,79
A RIPORTARE Opere edili 425 684,75
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 727 322,89
A RIPORTARE 727 322,89
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d Technical Services

Sp.A.

Caserma di Pioltello

Opere edili
Serramenti

Pareti perimetrali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 727 322,89
4 700 |NP.OCI.080 Fornitura e posa in opera di schermature solari del tipo Lamisol III
90 - veneziane a pacchetto.
1 1,00
Totale a corpo 1,00 13 451,19 13 451,19
Totale Pareti perimetrali Euro 13 451,19
A RIPORTARE Serramenti 71 387,98
A RIPORTARE Opere edili 439 135,94
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 740 774,08
A RIPORTARE 740 774,08
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Caserma di Pioltello

Opere edili
Serramenti

Vetrata scala

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

4 160

4170

NP.OCI.045

NP.OCI.046

RIPORTO

Fornitura e posa in opera di serramento esterno a taglio termico
con profili in alluminio EN AW 6060-5 secondo norme EN 573/3 ed
EN 755/2.

Dim. 80x955 cm. Vetrata vano scala. F5

Caratteristiche del vetro:

Vetrocamera con doppio vetro stratificato ed intercapedine riempita
con gas Argon Ug=1.1 W/mgK e fattore solare g=0.5.

Potere fonoisolante del sistema serramento-vetro non inferiore a
Rw=44dB.

Il sistema serramento-vetro deve garantire il rispetto dei requisiti
acustici di facciata del DPCM 512-1997 e classe di permeabilita
all'aria 4 secondo norme UNI EN 12207.

F51
Totale

Fornitura e posa in opera di serramento esterno a taglio termico
con profili in alluminio EN AW 6060-5 secondo norme EN 573/3 ed
EN 755/2.

Dim. 80x630 cm. Vetrata vano scala. F6

Caratteristiche del vetro:

Vetrocamera con doppio vetro stratificato ed intercapedine riempita
con gas Argon Ug=1.1 W/mgK e fattore solare g=0.5.

Potere fonoisolante del sistema serramento-vetro non inferiore a
Rw=44dB.

1l sistema serramento-vetro deve garantire il rispetto dei requisiti
acustici di facciata del DPCM 512-1997 e classe di permeabilita
all'aria 4 secondo norme UNI EN 12207.

F6 1
Totale
Totale Vetrata scala Euro
Totale Serramenti Euro

A RIPORTARE Opere edili

A RIPORTARE Caserma di Pioltello
A RIPORTARE

Cadauno

Cadauno

1,00

1,00

1,00

1,00

1 474,36

972,62

740 774,08

1 474,36

972,62

2 446,98
73 834,96

441 582,92
743 221,06
743 221,06
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d Technical Services

Sp.A.

Caserma di Pioltello

Opere edili
Opere da fabbro

Piano interrato

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 743 221,06
4 760 |1C.29.050.0020 Corrimano a sezione circolare in alluminio estruso, @ 45 mm, sul
quale & applicato un profilo in materiale acrovinilico, finemente
granulato, non poroso (spessore 2 + 2,5 mm); ignifugo classe 1
lato ascensore 2,37+2,67+2,07 7,11
Totale 7,11 29,47 209,53
Totale Piano interrato Euro 209,53
A RIPORTARE Opere da fabbro 209,53
A RIPORTARE Opere edili 441 792,45
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 743 430,59
A RIPORTARE 743 430,59

_88_



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Caserma di Pioltello

Opere edili
Opere da fabbro
Piano terra
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 743 430,59
4 740 |1C.22.040.0020.a Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati
normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa
una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il
sollevamento a pie d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi,
gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m?2): - per balconi
parapetto su rampa 30kg/mq 14 * 30 420,00
Totale kg 420,00 4,97 2 087,40
4750 |1C.22.100.0010.a Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
vedi voce n. 4740 420,00
Totale kg 420,00 0,91 382,20
4 770 |1C.29.050.0020 Corrimano a sezione circolare in alluminio estruso, @ 45 mm, sul
quale & applicato un profilo in materiale acrovinilico, finemente
granulato, non poroso (spessore 2 + 2,5 mm); ignifugo classe 1
lato ascensore 2,37+2,67+2,07 7,11
Totale m 7,11 29,47 209,53
Totale Piano terra Euro 2 679,13
A RIPORTARE Opere da fabbro 2 888,66
A RIPORTARE Opere edili 444 471,58
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 746 109,72
A RIPORTARE 746 109,72

_89_



d Technical Services

Sp.A.

Caserma di Pioltello

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere edili
Opere da fabbro
Piano primo
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 746 109,72
4 780 |1C.29.050.0020 Corrimano a sezione circolare in alluminio estruso, @ 45 mm, sul
quale & applicato un profilo in materiale acrovinilico, finemente
granulato, non poroso (spessore 2 + 2,5 mm); ignifugo classe 1
lato ascensore 2,37+2,67+2,07 7,11
Totale 7,11 29,47 209,53
Totale Piano primo Euro 209,53
A RIPORTARE Opere da fabbro 3 098,19
A RIPORTARE Opere edili 444 681,11
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 746 319,25
A RIPORTARE 746 319,25
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d Technical Services

Sp.A.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Caserma di Pioltello

Opere edili
Opere da fabbro
Piano secondo
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 746 319,25
4 790 |1C.29.050.0020 Corrimano a sezione circolare in alluminio estruso, @ 45 mm, sul
quale & applicato un profilo in materiale acrovinilico, finemente
granulato, non poroso (spessore 2 + 2,5 mm); ignifugo classe 1
lato ascensore 2,37+2,67+2,07 7,11
Totale m 7,11 29,47 209,53
Totale Piano secondo Euro 209,53
Totale Opere da fabbro Euro 3 307,72
A RIPORTARE Opere edili 444 890,64
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 746 528,78
A RIPORTARE 746 528,78
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d Technical Services

Sp.A.

Caserma di Pioltello

Opere edili
Traliccio antenna

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 746 528,78
4 270 |NP.OCI.060 Fornitura e posa in opera di traliccio compreso di base per posa
aterra compreso ognionere ed accessorio per fornire I'opera
completa a perfetta regola d'arte.
1 1,00
Totale a corpo 1,00 878,07 878,07
Totale Traliccio antenna Euro 878,07
A RIPORTARE Opere edili 445 768,71
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 747 406,85
A RIPORTARE 747 406,85
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Caserma di Pioltello

Opere edili
Opere da verniciatore

Piano interrato

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 747 406,85
4460 |1C.24.100.0020.a Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione
acquosa
P3 - soffitto piano interrato 140 140,000
P4 - corridoi di collegamento 4,55 * 2 9,100
8 * 2,06 16,480
soffitto vano scala 5,3 * 5 26,500
a dedurre vano ascensore -1 * 2,5 * 2,5 -6,250
pareti vano scala 30 * 2,77 83,100
Totale m2 268,930 1,98 532,48
4 470 |1C.24.120.0020.d Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o
lisciate a gesso, gia preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro
ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in
emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a
base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31
kg/! - resa 0,13-0,17 I/m2). Lavabilita > 10.000 colpi spazzola (DIN
53778)
P3 - soffitto piano interrato 140 140,000
P4 - corridoi di collegamento 4,55 * 2 9,100
8 * 2,06 16,480
soffitto vano scala 5,3 * 5 26,500
a dedurre vano ascensore -1 * 2,5 * 2,5 -6,250
pareti vano scala 30 * 2,77 83,100
Totale m2 268,930 3,93 1 056,89
4560 |1C.24.100.0020.a Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione
acquosa
piano interrato M4 24,3 * 3,25 78,975
a dedurre porta ingresso -1 * 0,9 * 2,1 -1,890
M5a 1 * 2 * 3,02 6,040
a dedurre vuoto porta -1 * 0,8 * 2,1 -1,680
Totale m?2 81,445 1,98 161,26
4570 |1C.24.120.0020.d Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o
lisciate a gesso, gia preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro
ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in
emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a
base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31
kg/! - resa 0,13-0,17 I/m2). Lavabilita > 10.000 colpi spazzola (DIN
53778)
piano interrato M4 24,3 * 3,25 78,975
a dedurre porta ingresso -1 * 0,9 * 2,1 -1,890
M5a 1 * 2 * 3,02 6,040
a dedurre vuoto porta -1 * 0,8 * 2,1 -1,680
Totale m2 81,445 3,93 320,08
Totale Piano interrato Euro 2 070,71
A RIPORTARE Opere da verniciatore 2070,71
A RIPORTARE Opere edili 447 839,42
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 749 477,56
A RIPORTARE 749 477,56
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Caserma di Pioltello

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere edili
Opere da verniciatore
Piano terra
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 749 477,56
4480 |1C.24.100.0020.a Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione
acquosa
vano scala soffitto 5,3 * 5 26,500
soffitto 1,5 * 1 1,500
a dedurre vano ascensore -1 * 2,5 * 2,5 -6,250
pareti vano scala (30+2) * 3,2 102,400
a dedurre porta ascensore -1 * 0,8 * 2 -1,600
porta ingresso vano scala -1 * 0,9 * 2,1 -1,890
-1*¥12%2,1 -2,520
a dedurre finestra vano scala F5 -1 * 0,8 * (3,2-1,6) -1,280
Totale m2 116,860 1,98 231,38
4490 |1C.24.120.0020.d Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o
lisciate a gesso, gia preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro
ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in
emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a
base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31
kg/l - resa 0,13-0,17 |/m2). Lavabilita > 10.000 colpi spazzola (DIN
53778)
vano scala 5,3 * 5 26,500
1,5%1 1,500
a dedurre vano ascensore -1 * 2,5 * 2,5 -6,250
pareti vano scala (30+2) * 3,2 102,400
a dedurre porta ascensore -1 * 0,8 * 2 -1,600
porta ingresso vano scala -1 * 0,9 * 2,1 -1,890
-1*¥12%2,1 -2,520
a dedurre finestra vano scala F5 -1 * 0,8 * (3,2-1,6) -1,280
Totale m2 116,860 3,93 459,26
4 580 |1C.24.100.0020.a Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione
acquosa
M5a 1 * 2 * 3,48 6,960
a dedurre vuoto porta -1 * 0,8 * 2,1 -1,680
M6 43,15 * 2 * 3 258,900
a dedurre vuoto porta -8 * 2 * 0,8 * 2,1 -26,880
M7 (7,3+3,6) * 2 * 3 65,400
a dedurre vuoto porta -2 * 2 * 0,8 * 2,1 -6,720
M8 (3,2+3,6) * 2 * 3 40,800
a dedurre vuoto porta -2 * 2 * 0,8 * 2,1 -6,720
M9 (2+3,3) * 3 15,900
Totale m2 345,960 1,98 685,00
4590 |1C.24.120.0020.d Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o
lisciate a gesso, gia preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro
ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in
emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a
base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31
kg/I - resa 0,13-0,17 I/m2). Lavabilita > 10.000 colpi spazzola (DIN
53778)
A RIPORTARE Piano terra 1 375,64
A RIPORTARE Opere da verniciatore 3 446,35
A RIPORTARE Opere edili 449 215,06
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 750 853,20
A RIPORTARE 750 853,20
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Caserma di Pioltello

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere edili
Opere da verniciatore
Piano terra
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 750 853,20
M5a 1 * 2 * 3,48 6,960
a dedurre vuoto porta -1 * 0,8 * 2,1 -1,680
M6 43,15 * 2 * 3 258,900
a dedurre vuoto porta -8 * 2 * 0,8 * 2,1 -26,880
M7 (7,3+3,6) * 2 * 3 65,400
a dedurre vuoto porta -2 * 2 * 0,8 * 2,1 -6,720
M8 (3,2+3,6) * 2 * 3 40,800
a dedurre vuoto porta -2 * 2 * 0,8 * 2,1 -6,720
M9 (2+3,3) * 3 15,900
Totale m2 345,960 3,93 1 359,62
6280 |1C.24.100.0020.a Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione
acquosa
P6 soffitto 140 140,000
a dedurre controsoffitto -66,6 -66,600
Totale m?2 73,400 1,98 145,33
6290 (1C.24.120.0020.d Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o
lisciate a gesso, gia preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro
ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in
emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a
base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31
kg/l - resa 0,13-0,17 I/m2). Lavabilita > 10.000 colpi spazzola (DIN
53778)
P6 soffitto 140 140,000
a dedurre controsoffitto -66,6 -66,600
Totale m2 73,400 3,93 288,46
Totale Piano terra Euro 3 169,05
A RIPORTARE Opere da verniciatore 5 239,76
A RIPORTARE Opere edili 451 008,47
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 752 646,61
A RIPORTARE 752 646,61
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Caserma di Pioltello

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere edili
Opere da verniciatore
Piano primo
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 752 646,61
4500 |1C.24.100.0020.a Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione
acquosa
vano scala 5,3 * 5 26,500
1,5%1 1,500
a dedurre vano ascensore -1 * 2,5 * 2,5 -6,250
pareti vano scala (30+2) * 3,2 102,400
a dedurre porta ascensore -1 * 0,8 * 2 -1,600
porta ingresso vano scala -1 * 0,9 * 2,1 -1,890
a dedurre finestra vano scala F5 -1 * 0,8 * 3,2 -2,560
a dedurre finestra vano scala F6 -1 * 0,8 * (3,2-0,3) -2,320
Totale m?2 115,780 1,98 229,24
4510 |1C.24.120.0020.d Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o
lisciate a gesso, gia preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro
ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in
emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a
base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31
kg/! - resa 0,13-0,17 I/m2). Lavabilita > 10.000 colpi spazzola (DIN
53778)
vano scala 5,3 * 5 26,500
1,5%1 1,500
a dedurre vano ascensore -1 * 2,5 * 2,5 -6,250
pareti vano scala (30+2) * 3,2 102,400
a dedurre porta ascensore -1 * 0,8 * 2 -1,600
porta ingresso vano scala -1 * 0,9 * 2,1 -1,890
a dedurre finestra vano scala F5 -1 * 0,8 * 3,2 -2,560
a dedurre finestra vano scala F6 -1 * 0,8 * (3,2-0,3) -2,320
Totale m?2 115,780 3,93 455,02
4 600 |1C.24.100.0020.a Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione
acquosa
M5a 1 * 2 * 3,48 6,960
a dedurre vuoto porta -1 * 0,8 * 2,1 -1,680
M6 43,15 * 2 * 3 258,900
a dedurre vuoto porta -8 * 2 * 0,8 * 2,1 -26,880
M7 (6,6+3,6) * 2 * 3 61,200
a dedurre vuoto porta -2 * 2 * 0,8 * 2,1 -6,720
M8 (2,8+3,6) * 2 * 3 38,400
a dedurre vuoto porta -2 * 2 * 0,8 * 2,1 -6,720
M9 (2,6+3,3) * 3 17,700
Totale m?2 341,160 1,98 675,50
4610 |1C.24.120.0020.d Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o
lisciate a gesso, gia preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro
ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in
emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a
base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31
kg/I - resa 0,13-0,17 I/m2). Lavabilita > 10.000 colpi spazzola (DIN
53778)
A RIPORTARE Piano primo 1 359,76
A RIPORTARE Opere da verniciatore 6 599,52
A RIPORTARE Opere edili 452 368,23
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 754 006,37
A RIPORTARE 754 006,37
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Caserma di Pioltello

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere edili
Opere da verniciatore
Piano primo
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 754 006,37
M5a 1 * 2 * 3,48 6,960
a dedurre vuoto porta -1 * 0,8 * 2,1 -1,680
M6 43,15 * 2 * 3 258,900
a dedurre vuoto porta -8 * 2 * 0,8 * 2,1 -26,880
M7 (6,6+3,6) * 2 * 3 61,200
a dedurre vuoto porta -2 * 2 * 0,8 * 2,1 -6,720
M8 (2,8+3,6) * 2 * 3 38,400
a dedurre vuoto porta -2 * 2 * 0,8 * 2,1 -6,720
M9 (2,6+3,3) * 3 17,700
Totale m2 341,160 3,93 1 340,76
6 300 |1C.24.100.0020.a Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione
acquosa
P8 soffitto 18 18,000
120 120,000
a dedurre controsoffitto -44 -44,000
Totale m2 94,000 1,98 186,12
6 310 |1C.24.120.0020.d Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o
lisciate a gesso, gia preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro
ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in
emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a
base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31
kg/l - resa 0,13-0,17 I/m2). Lavabilita > 10.000 colpi spazzola (DIN
53778)
P8 soffitto 18 18,000
120 120,000
a dedurre controsoffitto -44 -44,000
Totale m2 94,000 3,93 369,42
Totale Piano primo Euro 3 256,06
A RIPORTARE Opere da verniciatore 8 495,82
A RIPORTARE Opere edili 454 264,53
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 755 902,67
A RIPORTARE 755 902,67
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Caserma di Pioltello

Opere edili
Opere da verniciatore

Piano secondo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 755 902,67
4520 [1C.24.100.0020.a Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione
acquosa
vano scala 5,3 * 5 26,500
1,5%1 1,500
a dedurre vano ascensore -1 * 2,5 * 2,5 -6,250
pareti vano scala (30+2) * 3,5 112,000
a dedurre porta ascensore -1 * 0,8 * 2 -1,600
porta ingresso vano scala -1 * 0,9 * 2,1 -1,890
a dedurre finestra vano scala F5 -1 * 0,8 * 3,2 -2,560
a dedurre finestra vano scala F6 -1 * 0,8 * 3,2 -2,560
Totale m?2 125,140 1,98 247,78
4530 |1C.24.120.0020.d Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o
lisciate a gesso, gia preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro
ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in
emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a
base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31
kg/! - resa 0,13-0,17 I/m2). Lavabilita > 10.000 colpi spazzola (DIN
53778)
edificio esistente (per chiusura vano finestra) 1 * 0,8 * 2,3 1,840
vano scala 5,3 * 5 26,500
1,5%1 1,500
a dedurre vano ascensore -1 * 2,5 * 2,5 -6,250
pareti vano scala (30+2) * 3,5 112,000
a dedurre porta ascensore -1 * 0,8 * 2 -1,600
porta ingresso vano scala -1 * 0,9 * 2,1 -1,890
a dedurre finestra vano scala F5 -1 * 0,8 * 3,2 -2,560
a dedurre finestra vano scala F6 -1 * 0,8 * 3,2 -2,560
Totale m2 126,980 3,93 499,03
4 620 |1C.24.100.0020.a Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione
acquosa
M5a 1 * 2 * 3,82 7,640
a dedurre vuoto porta -1 * 0,8 * 2,1 -1,680
M6 15*2*33 99,000
3,5*%2*33 23,100
2%¥3%2%*33 39,600
2%2%33 13,200
a dedurre vuoto porta -1 * 2 * 0,8 * 2,1 -3,360
M7 2 * (6,9+3) * 3 59,400
a dedurre vuoto porta -2 * 2 * 0,8 * 2,1 -6,720
M8 2 * (3,542,9) * 3 38,400
a dedurre vuoto porta -2 * 2 * 0,8 * 2,1 -6,720
Totale m2 261,860 1,98 518,48
6 320 |1C.24.120.0020.d Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o
lisciate a gesso, gia preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro
ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in
emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a
A RIPORTARE Piano secondo 1 265,29
A RIPORTARE Opere da verniciatore 9761,11
A RIPORTARE Opere edili 455 529,82
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 757 167,96
A RIPORTARE 757 167,96

_98_




Caserma di Pioltello

Opere edili
Opere da verniciatore

Piano secondo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 757 167,96
base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31
kg/! - resa 0,13-0,17 I/m2). Lavabilita > 10.000 colpi spazzola (DIN
53778)
M5a 1 * 2 * 3,82 7,640
a dedurre vuoto porta -1 * 0,8 * 2,1 -1,680
M6 15*2*33 99,000
3,5*%2*33 23,100
2%¥3%2%*33 39,600
2%2%33 13,200
a dedurre vuoto porta -1 * 2 * 0,8 * 2,1 -3,360
M7 2 * (6,9+3) * 3 59,400
a dedurre vuoto porta -2 * 2 * 0,8 * 2,1 -6,720
M8 2 * (3,54+2,9) * 3 38,400
a dedurre vuoto porta -2 * 2 * 0,8 * 2,1 -6,720
Totale m2 261,860 3,93 1029,11
6330 |1C.24.100.0020.a Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione
acquosa
soffitto 145 145,000
a dedurre controsoffitto -40 -40,000
Totale m2 105,000 1,98 207,90
6 340 |1C.24.120.0020.d Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o
lisciate a gesso, gia preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro
ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in
emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a
base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31
kg/l - resa 0,13-0,17 I/m2). Lavabilita > 10.000 colpi spazzola (DIN
53778)
soffitto 145 145,000
a dedurre controsoffitto -40 -40,000
Totale m2 105,000 3,93 412,65
Totale Piano secondo Euro 2 914,95
A RIPORTARE Opere da verniciatore 11 410,77
A RIPORTARE Opere edili 457 179,48
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 758 817,62
A RIPORTARE 758 817,62
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Caserma di Pioltello

Opere edili
Opere da verniciatore

Piano copertura

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 758 817,62
4 540 |1C.24.100.0020.a Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione
acquosa
vano scala 5,3 * 5 26,500
pareti vano scala 20 * 2,36 47,200
a dedurre porta ingresso -1 * 0,9 * 2,1 -1,890
Totale m?2 71,810 1,98 142,18
4 550 |1C.24.120.0020.d Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o
lisciate a gesso, gia preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro
ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in
emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a
base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31
kg/l - resa 0,13-0,17 I/m2). Lavabilita > 10.000 colpi spazzola (DIN
53778)
vano scala 5,3 * 5 26,500
pareti vano scala 20 * 2,36 47,200
a dedurre porta ingresso -1 * 0,9 * 2,1 -1,890
Totale m2 71,810 3,93 282,21
6 400 |1C.24.100.0020.a Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione
acquosa
M15 2 * (3,89+3,64) * 2,35 35,391
a dedurre porta -1 *2 * 0,8 * 2,1 -3,360
Totale m2 32,031 1,98 63,42
6410 |1C.24.120.0020.d Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o
lisciate a gesso, gia preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro
ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in
emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a
base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31
kg/l - resa 0,13-0,17 |/m2). Lavabilita > 10.000 colpi spazzola (DIN
53778)
M15 2 * (3,89+3,64) * 2,35 35,391
a dedurre porta -1 *2 * 0,8 * 2,1 -3,360
Totale m2 32,031 3,93 125,88
Totale Piano copertura Euro 613,69
A RIPORTARE Opere da verniciatore 12 024,46
A RIPORTARE Opere edili 457 793,17
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 759 431,31
A RIPORTARE 759 431,31
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Caserma di Pioltello

Opere edili
Opere da verniciatore

Pareti perimetrali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 759 431,31
4 630 |1C.24.100.0020.a Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione
acquosa
M142 * 11 462,000
28*1,4 39,200
a dedurre serramenti -9 * 0,8 * 2,6 -18,720
(-3*3)*1,4*2,6 -32,760
(-1*2) * 0,8 * 2,6 -4,160
-1%1,2*%2,1 -2,520
(-4*3)*1,1*2,6 -34,320
-1*%0,9*2,1 -1,890
(-2*2) * 0,6 * 0,6 -1,440
Totale m?2 405,390 1,98 802,67
4 650 |1C.24.120.0020.d Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o
lisciate a gesso, gia preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro
ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in
emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a
base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31
kg/! - resa 0,13-0,17 I/m2). Lavabilita > 10.000 colpi spazzola (DIN
53778)
M142 * 11 462,000
28*1,4 39,200
a dedurre serramenti -9 * 0,8 * 2,6 -18,720
(-3*3)*1,4*2,6 -32,760
(-1*2) * 0,8 * 2,6 -4,160
-1%1,2*%2,1 -2,520
(-4*3)* 1,1 *2,6 -34,320
-1*%0,9*2,1 -1,890
(-2*2) * 0,6 * 0,6 -1,440
Totale m?2 405,390 3,93 1593,18
4 660 |1C.24.100.0020.a Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione
acquosa
10 * 0,5 * 11 55,000
4*05*11 22,000
6*05*1,4 4,200
3*0,5*1,4 2,100
Totale m?2 83,300 1,98 164,93
4 670 |1C.24.120.0020.d Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o
lisciate a gesso, gia preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro
ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in
emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a
base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31
kg/l - resa 0,13-0,17 I/m2). Lavabilita > 10.000 colpi spazzola (DIN
53778)
10 * 0,5 * 11 55,000
4*05*11 22,000
6*05*1,4 4,200
A RIPORTARE Pareti perimetrali 2 560,78
A RIPORTARE Opere da verniciatore 14 585,24
A RIPORTARE Opere edili 460 353,95
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 761 992,09
A RIPORTARE 761 992,09
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Caserma di Pioltello

Opere edili
Opere da verniciatore

Pareti perimetrali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 761 992,09
3*0,5*1,4 2,100
Totale m?2 83,300 3,93 327,37
Totale Pareti perimetrali Euro 2 888,15
Totale Opere da verniciatore Euro 14 912,61
A RIPORTARE Opere edili 460 681,32
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 762 319,46
A RIPORTARE 762 319,46
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d Technical Services

Sp.A.

Caserma di Pioltello

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere edili
Ascensore
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 762 319,46
5390 [NP.OCI.095 Fornitura e posa in opera di ascensore con le seguenti
caratteristiche:
- dim. Vano 200x200 cm
- profondita fossa 150 cm
- altezza testata 352 cm
- dim.cabina 140x150xh210 cm
- dim. Porte 90x210 cm
- portata 900 kg
- persone n,12
- fermate n.4 - corsa 10,55 m
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 29 442,56 29 442,56
Totale Ascensore Euro 29 442,56
A RIPORTARE Opere edili 490 123,88
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 791 762,02
A RIPORTARE 791 762,02
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Caserma di Pioltello

Opere edili
Opere esterne

Piano terra

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

5200 [NP.OCI.100

5270 {1C.01.110.0020.b

5275

1U.04.020.0250

5280 [1U.04.145.0010.a

5290 [1C.16.100.0010.a

5300 {1U.06.010.0020.b

5310 [1U.06.180.0040.a

RIPORTO

Spostamento di sottoservizi
1
Totale

Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo
letto di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica: - con
carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di
recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie.

21+30+5+78+32
Totale

Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo
rinflanco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di
protezione e segnaletica. In orario normale

1* (27+33+15+4)
Totale

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo
vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed
il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica
e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025
m3/ml;

4+50+48+8+35+12+4

Totale

Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo
vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN
1338, tipo monostrato, colore naturale, posati su letto di sabbia
dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la
posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura,
la sabbia per l'intasamento delle connessure: - spessore 60 mm
170+35

Totale

Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani,
compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere
con le seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi
nutritivi, in proporzione e forma idonea, si prescrive in particolare
una presenza di sostanze organiche superiore all'l,5% (peso
secco); - assenza di frazione granulometriche superiore ai 30 mm; -
scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume; - rapporto
C/N compreso fra 3/15;

- dovra essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di
sostanze tossiche per le piante.] - meccanica, con i necessari
completamenti a mano

(213+102) * 0,3
Totale

Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la
preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15
cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di
sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m2 e la semina del
miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la
successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per
singole superfici fino a 1000 m2.
(213+102) * 0,01
A RIPORTARE Piano terra
A RIPORTARE Opere esterne
A RIPORTARE Opere edili

A RIPORTARE Caserma di Pioltello
A RIPORTARE

a corpo

m?2

m?2

m3

1,00

1,00

166,000

166,000

79,00

79,00

161,00

161,00

205,000

205,000

94,500

94,500

3,150

8 584,49

6,86

6,20

17,50

18,52

22,71

791 762,02

8 584,49

1138,76

489,80

2817,50

3796,60

2 146,10

18 973,25
18 973,25
509 097,13
810 735,27

810 735,27
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Caserma di Pioltello

Opere edili
Opere esterne

Piano terra

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

5320

5330

5340

5350

5360

5370

5450

5460

1C.16.100.0010.a

1C.08.100.0010

1C.13.160.0020

1C.08.050.0050

1C.04.450.0020

1U.04.145.0010.a

1U.04.130.0010

1U.04.130.0020.a

RIPORTO
Totale

Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo
vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN
1338, tipo monostrato, colore naturale, posati su letto di sabbia
dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la
posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura,
la sabbia per l'intasamento delle connessure: - spessore 60 mm

P14 160

Totale

Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto a 150 kg di
cemento 32,5 R per m3 di argilla espansa granulometria 8-20 mm,
costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani, spessore
cm 5:

P14 160

Totale

Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte e
non ai raggio solari, costituito da una membrana elastoplastomerica
dello spessore di mm 4, ad alto contenuto di poliolefine atattiche,
flessibilita a freddo -20°, biarmata (TNT poliestere da 150 gr/m2 e
TNT velo vetro da 55 gr/m2, raschiati in superficie), resistente ai
raggi U.V., resistenza al fuoco certificata secondo norma ENV 1187
(B ROOF T1-T2-T3); compreso strato di colla bituminosa
permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m?2, saldatura dei
giunti a fiamma con cannello di sicurezza, compresi formazione di
colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie.
P14 160

Totale

Massetto in calcestruzzo per formazione pendenze su lastrici, con
impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m3 di sabbia, con
superficie tirata a frattazzo fine, spessore medio cm 6

P14 160
Totale

Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli,
sfridi, legature

P14 160 * 2,293
Totale

Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo
vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed
il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica
e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo +0,025
m3/ml;

15+25+20+7

Totale

Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e
ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso
spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm

4+50+48+8+35+12+4
Totale

Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo,
A RIPORTARE Piano terra
A RIPORTARE Opere esterne
A RIPORTARE Opere edili
A RIPORTARE Caserma di Pioltello
A RIPORTARE

100 m2

m?2

m?2

m?2

m?2

kg

m?2

3,150

160,000

160,000

160,000

160,000

160,000

160,000

160,000

160,000

366,40

366,40

67,00

67,00

161,000

161,000

177,70

18,52

13,63

22,40

14,37

1,00

17,50

8,30

810 735,27
559,76

2963,20

2180,80

3 584,00

2 299,20

366,40

1172,50

1 336,30

33 435,41
33 435,41
523 559,29
825 197,43

825 197,43
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d Technical Services

Sp.A.

Caserma di Pioltello

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere edili
Opere esterne
Piano terra
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 825 197,43
dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con
calcestruzzo preconfezionato
(4+50+48+8+35+12+4) * 10 1 610,000
Totale m2 x cm 1 610,000 0,71 1 143,10
5470 |1C.04.450.0020 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli,
sfridi, legature
2,293 * (4+50+48+8+35+12+4) 368,69
Totale kg 368,69 1,00 368,69
Totale Piano terra Euro 34 947,20
Totale Opere esterne Euro 34 947,20
A RIPORTARE Opere edili 525 071,08
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 826 709,22
A RIPORTARE 826 709,22
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Caserma di Pioltello

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere edili
Linea vita
ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 826 709,22
6 190 |1C.11.200.0010.b Dispositivo di protezione anticaduta orizzontale installato in quota
(colmo), costituito da fune in acciaio inox @ 8 mm, con resistenza >
36 KN, paletti e supporti di ancoraggio, paletti intermedi, piastre di
fissaggio, tenditori, morsetti e minuteria metallica, a norma UNI EN
795 classe C.
Comprensivo di assistenza muraria.
Nel prezzo & compreso il rilascio da parte dellinstallatore della
certificazione di corretta posa/montaggio, la corrispondenza alle
norme vigenti in materia antinfortunistica.
Per misure (tratte) complessive da: - da 0 a 20 m e misure
intermedie
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 581,75 581,75
Totale Linea vita Euro 581,75
A RIPORTARE Opere edili 525 652,83
A RIPORTARE Caserma di Pioltello 827 290,97
A RIPORTARE 827 290,97
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Caserma di Pioltello

Opere edili
Assistenze murarie

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

4 680

4 690

5380

1C.28.100.0010.a

1C.28.200.0010.a

1C.28.250.0010

RIPORTO

Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in
percentuale sulla somma degli importi dei capitoli relativi alle
tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), agli allacciamenti
(1M.11.200) e alle derivazioni per terminali (1M.10.130): - nuove
costruzioni

(22979,55+2894,65) * 0,01

(12222+4979,8) * 0,01

(8243,63+865,77+1168,19+868,39) * 0,01
(718,92+29421,6+2234,62+1115,74+2341,06) * 0,01

Totale

Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni,
antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari,
completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori
prese, cassette, corpi illuminanti. Si conferma che dagli importi da
considerare ai fini della applicazione delle percentuali di assistenza,
devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle
apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli apparecchi di
telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di ripresa
video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo
0 pavimento: - nuove costruzioni

44542,96 * 0,01

Totale

Assistenza per esecuzione impianti elevatori, compresi i basamenti,
la posa degli ancoraggi, guide, porte, soglie e tutto quanto
occorrente per la completa funzionalita dell'impianto, sia per nuove
costruzioni che per interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia
30000 * 0,01

Totale

Totale Assistenze murarie Euro
Totale Opere edili Euro

Totale Caserma di Pioltello Euro

Importo Lavori Euro

%

%

%

258,742
172,018
111,460
358,319

900,539

445,430

445,430

300,000

300,000

13,35

13,35

9,79

827 290,97

12 022,20

5 946,49

2937,00

20 905,69
546 558,52
848 196,66
848 196,66
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALIL

IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

Caserma di Pioltello

Opere strutturali
Demolizioni,rimozioni
Piano interrato

Opere in cemento armato

Piano interrato

Piano terra

Piano primo

Piano secondo

Piano copertura
Carpenteria metallica
Piano terra

Piano copertura

Opere edili
Demolizioni,rimozioni
Piano interrato

Piano terra

Piano primo

Piano secondo
Scavi,movimenti terre
Piano interrato
Impermeabilizzazioni
Piano interrato
Vespaio aerato

Piano interrato
Pavimenti

Piano interrato

Piano terra

Piano primo

Piano secondo

Piano copertura
Rivestimenti

Piano terra

Piano primo

Piano secondo
Intonaci

Piano interrato

Piano terra

Piano primo

Piano secondo

Piano copertura

Murature e pareti divisorie

Piano interrato
Piano terra
Piano primo
Piano secondo
Piano copertura
Pareti perimetrali

Soglie in pietra naturale

Controsoffitti
Piano terra
Piano primo
Piano secondo
Lattonerie
Piano terra

848 196,66

301 638,14
7 110,88
7 110,88
241 619,64
170 934,55
23 692,08
15 960,53
17 520,63
13 511,85
52 907,62
32 079,70
20 827,92
546 558,52
2937,52
615,83
1183,81
568,94
568,94

58 740,23
58 740,23
3 825,84
3 825,84

7 539,43
7 539,43
76 462,87
12 347,29
19 978,41
13 459,64
13 965,43
16 712,10
4017,94
1 466,98

1 460,73

1 090,23
15 166,23
1893,37

3 485,57
3959,33
4332,32

1 495,64
160 731,13
5 966,09
21712,17
11 121,60
8 007,01
653,91

113 270,35
199,03

5 702,69
2 387,17

1 583,97
1731,55
11 074,22
1 705,29
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALIL IMPORTI TOTALI
Piano copertura 4 086,03
Pareti perimetrali 5 282,90
Porte 21 350,83
Piano interrato 3 205,49
Piano terra 8 579,54
Piano primo 4 260,46
Piano secondo 4 377,30
Piano copertura 928,04
Serramenti 73 834,96
Piano interrato 600,86
Piano terra 36 955,16
Piano primo 8 419,78
Piano secondo 10 218,55
Piano copertura 1742,44
Pareti perimetrali 13 451,19
Vetrata scala 2 446,98
Opere da fabbro 3 307,72
Piano interrato 209,53
Piano terra 2 679,13
Piano primo 209,53
Piano secondo 209,53
Traliccio antenna 878,07
Opere da verniciatore 14912,61
Piano interrato 2 070,71
Piano terra 3 169,05
Piano primo 3 256,06
Piano secondo 2 914,95
Piano copertura 613,69
Pareti perimetrali 2 888,15
Ascensore 29 442,56
Opere esterne 34 947,20
Piano terra 34 947,20
Linea vita 581,75
Assistenze murarie 20 905,69
IMPORTO LAVORI Euro 848 196,66
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 848 196,66
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