

“RIQUALIFICAZIONE STRADE 2016”**Elenco elaborati di progetto**

-	RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA	Agosto 2016
-	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	Ottobre 2016
-	COMPUTO METRICO	Settembre 2016
-	ELENCO PREZZI	Ottobre 2016
-	SCHEMI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LUMINOSI	Agosto 2016
-	TAVOLE:	
	_Riqualificazione marciapiedi di Via Bolivia	
	___ Tav. 01 “Corografia”	Agosto 2016
	___ Tav. 02 “Stato di fatto – fotopiano - lavorazioni”	Agosto 2016
	_Riqualificazione intersezione tra Via Don Carrera, il raccordo con la nuova SP 103 “Cassanese Moderna” e la ex SP 121 Pobbiano-Cavenago	
	___ Tav. 01 “Corografia”	Agosto 2016
	___ Tav. 02 “Stato di fatto con aerofoto”	Agosto 2016
	___ Tav. 03 “Materiali esistenti”	Agosto 2016
	___ Tav. 04 “Lavorazioni”	Agosto 2016
	___ Tav. 05 “Planimetria di progetto”	Agosto 2016
	___ Tav. 06 “Misure”	Agosto 2016
	___ Tav. 07 “Sezioni”	Agosto 2016
	_Riqualificazione Via Emilia	
	___ Tav. 01 “Corografia”	Agosto 2016
	___ Tav. 02 “Aerofotogrammetrico – foto aerea”	Agosto 2016
	___ Tav. 03 “Planimetrie – sezione”	Agosto 2016
	_Riqualificazione parcheggio di Via Grandi	
	___ Tav. 01 “Corografia”	Agosto 2016
	___ Tav. 02 “Aerofotogrammetrico – foto area – demolizioni – ripristini”	Agosto 2016
	___ Tav. 03 “Planimetria di progetto”	Agosto 2016
	_Rifacimento asfalto di Via Manzoni	
	___ Tav. 01 “Corografia”	Agosto 2016
	___ Tav. 02 “Stato di fatto – fotopiano – lavorazioni”	Agosto 2016
	_Riqualificazione Via Monteverdi	
	___ Tav. Unica “Corografia – planimetria – sezione”	Agosto 2016
	_Rifacimento asfaltatura di Via Roma	
	___ Tav. 01 “Corografia”	Agosto 2016
	___ Tav. 02 “Stato di fatto – fotopiano – lavorazioni”	Agosto 2016
	___ Tav. 03 “Particolari dosso”	Agosto 2016
	_Riqualificazione marciapiedi di Via Nazario Sauro	
	___ Tav. 01 “Corografia”	Agosto 2016
	___ Tav. 02 “Stato di fatto – fotopiano – lavorazioni”	Agosto 2016
	_Riqualificazione di Via Tiziano	
	___ Tav. 01 “Corografia”	Agosto 2016
	___ Tav. 02 “Stato di fatto – fotopiano”	Agosto 2016
	___ Tav. 03 “Planimetrie”	Agosto 2016
	___ Tav. 04 “Sezioni”	Agosto 2016
	_Realizzazione di rete fognaria e riasfaltatura delle Vie Vignola e Udine	
	___ Tav. 01 “Corografia”	Agosto 2016
	___ Tav. 02 “Stato di fatto – fotopiano”	Agosto 2016
	___ Tav. 03 “Planimetrie”	Agosto 2016
	___ Tav. 04 “Sezioni”	Agosto 2016
	_Riqualificazione della Via Zara – zona industriale Seggiano ovest	
	___ Tav. 01 “Corografia”	Agosto 2016
	___ Tav. 02 “Planimetrie: esistente – lavorazioni – progetto”	Agosto 2016
	___ Tav. 03 “Sezioni”	Agosto 2016